

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%			
Tomador: Município de Coronel Freitas					sexta-feira, 29 de outubro de 2021		Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		85,09% (hora)	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério							48,65% (mês)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	Código Desoneração	SINAPI COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00		199.995,31			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	435,20	1.088,00		SINAPI 4813	
1.2	serviços Topográficos	m²	1.740,00	0,41	713,40		SINAPI 99064	
1.3	Limpeza e lavagem da área do calçamento	m²	660,00	1,66	1.095,60		comp/SINAPI 98525	
1.4	Pintura de faixas de segurança e de pista com termoplastico- 3 anos (por aspersão)	m³	26,00	43,84	1.139,84		Mercado	
1.5	Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva	unid.	2,00	601,69	1.203,38		Mercado	
1.6	Preenchimento com brita graduada para nivelamento de via	m³	30,00	134,40	4.032,00		Mercado	
1.7	Regularização e compactação do sub leito	m²	220,00	2,33	512,60		SINAPI 100576	
2	DRENAGEM PLUVIAL				32.575,16			
2.1	Escavação (abertura e fechamento)	m³	36,00	12,51	450,36		SINAPI 72915	
2.2	Boca de lobo para galeria de 40	unid.	6,00	1.536,00	9.216,00		SINAPI 73856/001	
2.3	Fornecimento e inst. Tubo de concreto simples d=40cm, c/ escavação	m	30,00	129,60	3.888,00		SINAPI 92210	
2.4	Meio fio pré moldado	m	430,00	40,96	17.612,80		SINAPI 94263	
2.5	Tampa de concreto armado e= 10,0cm com 1,20m x 1,20m (caixa de ligação)	UNID.	3,00	320,00	960,00		Mercado	
2.6	Remoção de ponto de ônibus de (1,20x2,80)m	vb	1,00	448,00	448,00		Mercado	
3	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS				157.635,33			
3.1	Concreto betuminoso usinado a quente (fornecimento, transporte, aplicação e compactação)-reg. + capa	t	137,20	460,80	63.221,76		compos. Sicro/Sinapi	
3.2	Imprimação para base de pavimentação com CM-30 (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	880,00	8,32	7.321,60		compos. Sicro/Sinapi	
3.3	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	880,00	3,78	3.326,40		compos. Sicro/Sinapi	
3.4	Piso em paver 6,0cm, incluso regularização, pedrisco e areia e compactação (completo)	m²	688,00	85,89	59.092,32		comp. SINAPI 92396	
3.5	Piso podotátil e= 6,0cm, na cor vermelha, incluso regularização, pedrisco e areia e compactação (completo)	m²	172,00	92,42	15.896,24		comp.SINAPI 93679	
3.6	Base de macadame seco (fornecimento, transporte e aplicação)	m³	33,00	155,65	5.136,45		compos. Sicro/Sinapi	
3.7	Base de brita graduada (fornecimento, transporte e aplicação)	m³	22,00	165,48	3.640,56		compos. Sicro/Sinapi	

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério			Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas					sexta-feira, 29 de outubro de 2021	
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério					Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ PREÇ.UNIT.	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
					TOTAL				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério					

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério				

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 29 de outubro de 2021	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério				

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério			48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério				

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT				BDI COM Desoneração: 28%		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas				sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0				Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério						

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT | BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas | sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 29 de outubro de 2021		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		85,09% (hora)
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério					48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério			
		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério			48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério	

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 29 de outubro de 2021	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 29 de outubro de 2021	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	199.995,31	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério				

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					199.995,31				

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". L
selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,50	340,00	435,20	1.088,00
1.2	serviços Topográficos	m ²	1.740,00	0,32	0,41	713,40
1.3	Limpeza e lavagem da área do calçamento	m ²	660,00	1,30	1,66	1.095,60
1.4	Pintura de faixas de segurança e de pista com termoplastico- 3 anos (por aspersão)	m ³	26,00	34,25	43,84	1.139,84
1.5	Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva	unid.	2,00	470,07	601,69	1.203,38
1.6	Preenchimento com brita graduada para nivelamento de via	m ³	30,00	105,00	134,40	4.032,00
1.7	Regularização e compactação do sub leito	m ²	220,00	1,82	2,33	512,60
2	DRENAGEM PLUVIAL					
2.1	Escavação (abertura e fechamento)	m ³	36,00	9,77	12,51	450,36
2.2	Boca de lobo para galeria de 40	unid.	6,00	1.200,00	1.536,00	9.216,00
2.3	Fornecimento e inst. Tubo de concreto simples d=40cm, c/ escavação	m	30,00	101,25	129,60	3.888,00
2.4	Meio fio pré moldado	m	430,00	32,00	40,96	17.612,80
2.5	Tampa de concreto armado e= 10,0cm com 1,20m x 1,20m (caixa de ligação)	UNID.	3,00	250,00	320,00	960,00
2.6	Remoção de ponto de ônibus de (1,20x2,80)m	vb	1,00	350,00	448,00	448,00
3	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS					
3.1	Concreto betuminoso usinado a quente (fornecimento, transporte, aplicação e compactação)-reg. + capa	t	137,20	360,00	460,80	63.221,76
3.2	Imprimação para base de pavimentação com CM-30 (fornecimento, transporte e aplicação)	m ²	880,00	6,50	8,32	7.321,60
3.3	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (fornecimento, transporte e aplicação)	m ²	880,00	2,95	3,78	3.326,40
3.4	Piso em paver 6,0cm, incluso regularização, pedrisco e areia e compactação (completo)	m ²	688,00	67,10	85,89	59.092,32
3.5	Piso podotátil e= 6,0cm, na cor vermelha, incluso regularização, pedrisco e areia e compactação (completo)	m ²	172,00	72,20	92,42	15.896,24
3.6	Base de macadame seco (fornecimento, transporte e aplicação)	m ³	33,00	121,60	155,65	5.136,45
3.7	Base de brita graduada (fornecimento, transporte e aplicação)	m ³	22,00	129,28	165,48	3.640,56

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

[Empty input field]

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

[Empty input box for ART/RRT number]

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

Empty input field for ART / RRT number.

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

Empty input field for ART / RRT number

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

29/10/21

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼



▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

embre-se de

%
4,9%
0,5%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
2,0%
0,3%
16,3%
0,2%
4,6%
1,9%
8,8%
0,5%
0,2%
78,8%
31,6%
3,7%
1,7%
29,5%
7,9%
2,6%
1,8%



%



%

--

--

%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--



--

--

--

--

--



%

