

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00		461.229,49			
					17.471,06			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	435,20	1.088,00		SINAPI 4813	
1.2	serviços Topográficos	m²	3.368,18	0,41	1.380,95		SINAPI 99064	
1.3	Limpeza e lavação da área do calçamento	m²	1.858,50	1,66	3.085,11		comp/SINAPI 98525	
1.4	Pintura de faixas de segurança e de pista com termoplastico- 3 anos (por aspersão)	m³	122,97	43,84	5.391,00		Mercado	
1.5	Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva	unid.	5,00	601,69	3.008,45		Mercado	
1.6	Regularização e compactação do sub leito	m²	1.509,68	2,33	3.517,55		SINAPI 100576	
2	DRENAGEM PLUVIAL/ESCAVAÇÕES				100.977,82			
2.1	Escavação (abertura e fechamento)	m³	259,00	12,51	3.240,09		SINAPI 72915	
2.2	Boca de lobo para galeria de 40	unid.	12,00	1.536,00	18.432,00		SINAPI 73856/001	
2.3	Fornecimento e inst. Tubo de concreto simples d=40cm, c/ escavação	m	247,00	129,60	32.011,20		SINAPI 92210	
2.4	Meio fio pré moldado	m	778,00	40,96	31.866,88		SINAPI 94263	
2.5	Alteamento e troca de tampa de BL de tubo de 40	unid.	5,00	512,00	2.560,00		Mercado	
2.6	Fornecimento, aplicação e compactação de base de brita graduada, para regularização e encaixe de vias	m³	65,00	155,65	10.117,25		compos. Sicro/Sinapi	
2.7	Escavação, corte e transporte de material de 3ª cat. A fogo	m³	22,50	112,00	2.520,00		DEINFRA 51705	
2.8	Fendilhamento de rebaixo de corte em rocha	m²	15,00	15,36	230,40		DEINFRA 51805	
3	PAVIMENTAÇÃO				342.780,61			
3.1	Concreto betuminoso usinado a quente (fornecimento, transporte, aplicação e compactação)-reg. + capa	t	493,22	490,24	241.796,17		compos. Sicro/Sinapi	
3.2	Imprimação para base de pavimentação com CM-30 (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	3.368,18	8,32	28.023,26		compos. Sicro/Sinapi	
3.3	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (fornecimento, transporte e aplicação)	m²	3.368,18	3,78	12.731,72		compos. Sicro/Sinapi	
3.4	Base de macadame seco (fornecimento, transporte e aplicação)	m³	226,45	155,65	35.246,94		compos. Sicro/Sinapi	
3.5	Base de brita graduada (fornecimento, transporte e aplicação)	m³	150,97	165,48	24.982,52		compos. Sicro/Sinapi	

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022		
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras				
				Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022		
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras					Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ PREÇ.UNIT.	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
					TOTAL				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras			Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%			
Tomador: Município de Coronel Freitas					sexta-feira, 18 de março de 2022		Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		85,09% (hora)	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras							48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT | BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas | sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiásPiauí e outras		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

<p>Digite o número da ART / RRT</p>			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras				
			Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras				48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras			

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras			48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras			

Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiásPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas					sexta-feira, 18 de março de 2022		
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauÍ e outras							

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas	sexta-feira, 18 de março de 2022	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	85,09% (hora)
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras		48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras				

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas			sexta-feira, 18 de março de 2022
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras			

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49		*Fonte	Código	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL	Desoneração				

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%			
Tomador: Município de Coronel Freitas					sexta-feira, 18 de março de 2022		Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		85,09% (hora)	
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras							48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas

sexta-feira, 18 de março de 2022

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

85,09% (hora)

Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	461.229,49	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%		Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas		sexta-feira, 18 de março de 2022		
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Pavimentação asfáltica das Ruas GoiáPiauí e outras				

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					461.229,49				
				TOTAL	R\$	461.229,49			

 Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
 Carimbo e Assinatura

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". L
selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,50	340,00	435,20	1.088,00
1.2	serviços Topográficos	m ²	3.368,18	0,32	0,41	1.380,95
1.3	Limpeza e lavação da área do calçamento	m ²	1.858,50	1,30	1,66	3.085,11
1.4	Pintura de faixas de segurança e de pista com termoplastico- 3 anos (por aspersão)	m ³	122,97	34,25	43,84	5.391,00
1.5	Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva	unid.	5,00	470,07	601,69	3.008,45
1.6	Regularização e compactação do sub leito	m ²	1.509,68	1,82	2,33	3.517,55
2	DRENAGEM PLUVIAL/ESCAVAÇÕES					
2.1	Escavação (abertura e fechamento)	m ³	259,00	9,77	12,51	3.240,09
2.2	Boca de lobo para galeria de 40	unid.	12,00	1.200,00	1.536,00	18.432,00
2.3	Fornecimento e inst. Tubo de concreto simples d=40cm, c/ escavação	m	247,00	101,25	129,60	32.011,20
2.4	Meio fio pré moldado	m	778,00	32,00	40,96	31.866,88
2.5	Alteamento e troca de tampa de BL de tubo de 40	unid.	5,00	400,00	512,00	2.560,00
2.6	Fornecimento, aplicação e compactação de base de brita graduada, para regularização e encaixe de vias	m ³	65,00	121,60	155,65	10.117,25
2.7	Escavação, corte e transporte de material de 3ª cat. A fogo	m ³	22,50	87,50	112,00	2.520,00
2.8	Fendilhamento de rebaixo de corte em rocha	m ²	15,00	12,00	15,36	230,40
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Concreto betuminoso usinado a quente (fornecimento, transporte, aplicação e compactação)-reg. + capa	t	493,22	383,00	490,24	241.796,17
3.2	Imprimação para base de pavimentação com CM-30 (fornecimento, transporte e aplicação)	m ²	3.368,18	6,50	8,32	28.023,26
3.3	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (fornecimento, transporte e aplicação)	m ²	3.368,18	2,95	3,78	12.731,72
3.4	Base de macadame seco (fornecimento, transporte e aplicação)	m ³	226,45	121,60	155,65	35.246,94
3.5	Base de brita graduada (fornecimento, transporte e aplicação)	m ³	150,97	129,28	165,48	24.982,52

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

Input field for ART / RRT number

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

[Empty text input field]

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

18/03/22

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼



▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL

embre-se de

%
3,8%
0,2%
0,3%
0,7%
1,2%
0,7%
0,8%
21,9%
0,7%
4,0%
6,9%
6,9%
0,6%
2,2%
0,5%
0,0%
74,3%
52,4%
6,1%
2,8%
7,6%
5,4%

%



%

