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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente memorial descritivo refere-se à descrição das soluções arquitetônicas adotadas 
para a elaboração da execução da Revitalização da Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e 
Adequação. 

 A obra será localizada na Rua Iguaçu, 264, Coronel Freitas - SC, 89840-00. 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições que receberão 

os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da Revitalização 
da Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação. 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 
qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e 
especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e serviços somente poderão ser alterados 
mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito, havendo falta dos 
mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A construção será executada conforme 
projeto arquitetônico e seus demais projetos complementares, atendendo as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as disposições a 
seguir:  

I. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.  
II. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente 

dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras. 
III. Todos os cômodos e instalações destinadas a pessoas portadoras de deficiências 

deverão seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbano”. 

IV. Serão de responsabilidade da contratada a verificação dos níveis e alinhamentos 
das paredes, para que a obra seja locada de acordo com o projeto. 

 
DIAGNÓSTICO DA EDIFICAÇÃO 
 O estilo arquitetônico da edificação em pauta está mais aproximado do estilo da 
arquitetura italiana (vernacular), por possuir o telhado aparente, estrutura em madeira de tábuas 
largas, base em pedras, entre outros que configuram a estética de casas da região sul. (Figura 1, 
Figura 2).  

Nota-se em todo trecho da edificação a presença de estruturas deterioradas pela ação de 
pragas (cupins). De maneira geral, seu telhado encontra-se completamente danificado devendo 
ser completamente reestruturado, não sendo possível o aproveitamento da estrutura de 
sustentação e nem cobertura, havendo necessidade de troca inclusive de espelhos e acabamentos. 

Esteticamente, tanto interna quanto externamente, a edificação possui pintura deteriorada, 
áreas de forro e também de assoalho que precisam ser substituídas. As instalações elétricas por 
serem completamente defasadas devem ser inteiramente substituídas. 

 A ligação existente entre as duas partes da edificação (varanda), foi perdida no processo 
de desmanche e transporte da edificação (Figura 1, Figura 2) e por isso deverá ser completamente 
reconstruída conforme o que era existente.  
 As esquadrias por sua vez, também encontram peças danificadas pela ação das pragas, 
bem como, com inúmeros vidros quebrados e/ou inexistentes e não possuem ferragens funcionais, 
de tal forma que deverão ser substituídos ou adicionados vidros e restauradas, de acordo com a 
necessidade, com a inserção inteiramente nova de ferragens. 
 Além do restauro da casa existente será executada a ampliação na área posterior para 
instalações de sanitários e da cozinha de apoio e o deck na área frontal, conforme projeto (Figura 
3). 
 



 
Figura 01. Casarão de 1950 no local de implantação original. 

 
 

Figura 02. Casarão de 1950 no local de implantação original 

 



 
Figura 03. Projeto 3D – Casarão após processo de restauração. 

 
 
OBS: Imagem meramente ilustrativa. Observar detalhes a serem incorporados que não estão 
presentes na imagem, tais como rampas, guarda-corpos, corrimãos, área ampliada, etc. Tais 
elementos, encontram-se no projeto e devem ser executados conforme indicado. Tal imagem faz 
referência a estética buscada a fachada como um todo, servindo como embasamento. 
 
RELAÇÃO GERAL DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

• Adequação da acessibilidade total da edificação: Toda a edificação deverá ser 
adequada para acessibilidade dos usuários. Incluem-se nesse processo elementos de 
sinalização visual e sonora, corrimãos, rampas e demais itens constantes no presente 
memorial, orçamento e projeto.  

• Ampliação: Em pontos determinados em projeto haverá a ampliação de espaços. No 
geral, correspondente a nova instalação da cozinha e dos dois sanitários acessíveis, 
completos, em alvenaria de vedação, incluindo-se instalações hidráulicas e sanitárias, 
bancadas e pias, cobertura inteiramente nova tipo platibanda, forro em PVC e demais 
itens constantes no presente memorial, orçamento e projeto. 

• Reformas: As reformas e restauração serão os maiores elementos do projeto. De tal 
forma fazem-se presentes em toda a edificação histórica, devendo receber cobertura 
completamente nova, seguindo-se o mesmo padrão pré-existente, troca completas de 
tábuas e mata juntas deterioradas, bem como em áreas do assoalho e forro, além disso 
todas as estruturas de madeira (forro, assoalho, paredes e esquadrias) deverão ser lixadas e 
posteriormente pintadas com os respectivos materiais indicados ao longo do memorial e 
orçamento. Os vidros quebrados e ou faltantes serão incorporados. Além disso serão 
executados os guarda-corpos das varandas, devendo esses serem os mais semelhantes 
possíveis à estética original, conforme fotos e registros, entre outros elementos, que serão 
relacionados. 

• Instalações elétricas: Toda e qualquer instalação elétrica existente deverá ser descartada 
de tal forma que serão executadas instalações completamente novas tanto na área da casa 
existente quanto na área a ser ampliada, partindo-se desde o poste padrão de entrada até 
seus acabamentos.   



• Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Serão executadas a fim de comportar os novos 
elementos desenvolvidos, dessa forma, conforme projeto, memorial e orçamento deverão 
ser executados os sistemas hidráulicos e sanitários dos banheiros e da cozinha da área de 
ampliação, a destinação dos sistemas será nos sumidouros pré-existentes no lote, após 
passagem por biofiltro e biorreator.  
 

OBS: Todos os itens acima relacionados, contemplam um resumo das atividades a serem 
realizadas, devendo haver suas complementações conforme necessário e devem ser executados de 
acordo com o disposto nos itens abaixo de maneira completa.  
 

1.0 Instalação do Canteiro de Obras. 
 As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, 
colocadas no início dos trabalhos. 
 

2.0 Demolições e Retiradas. 
Os serviços de demolição e remoções, eventualmente necessários, deverão ser executados 

com todos os cuidados normativos, estando cada funcionário provido com equipamentos 
individuais de segurança, com a observância das Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho, sob os aspectos da medicina e da segurança do trabalho e pela NBR 5682, sob o 
aspecto técnico. 

 Deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se 
ferramentas portáteis. O material resultado das demolições deverá ser retirado com equipamentos 
apropriados. Caso seja necessário acumular material por determinado tempo, a Contratada deverá 
providenciar local adequado e seguro. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que 
sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. 

Serão de responsabilidade da Contratada todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.  

Para início da execução dos demais serviços, que serão apresentados ao longo do 
memorial, bem como encontram-se no projeto e orçamento, deverão ser executados os serviços 
de demolição/retirada dos itens indicados. Serão retiradas, sem reaproveitamento, toda a 
cobertura pré-existente nas duas partes da casa, bem como partes de seu forro e acessórios, piso 
de madeira e acessórios, divisórias, etc. 

De mesmo modo, toda a rede de instalações elétricas existente, deverá ser descartada, a 
fim de novas instalações.  

 
3.0 Paredes de Alvenaria. 
A fim de realizar a adequação dos ambientes, conforme projeto, na área a ser ampliada, 

correspondente a nova cozinha e aos sanitários serão executadas paredes em alvenaria.  
As paredes de alvenaria de vedação serão executadas em tijolo de seis furos, conforme 

dimensões indicadas, sendo que os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação. A 
espessura da junta deverá ser de no máximo 1,5 cm. As juntas devem ser niveladas, prumadas e 
alinhadas. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum, serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de receber a 
aplicação desse tipo de revestimento. O chapisco comum - camada irregular e descontínua – será 
executado à base de cimento e areia grossa, traço 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a 
colher de pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderência da 
argamassa de emboçamento. A espessura máxima do chapisco será de 5mm. 

O emboço/massa única deverá ser feito no traço 1:3, cal hidratada e areia média 
peneirada. O emboço de cada parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações, 
colocação de peitoris e marcos de esquadrias. A superfície do chapisco deve ser abundantemente 
molhada antes de receber o emboço. A espessura do emboço deverá ter em média 20 mm. Na 
ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços externos executados em uma jornada de 



trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. O acabamento será alisado 
à desempenadeira de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

Observação: Nas paredes de alvenaria dos sanitários e da cozinha a serem construídas, 
será executado chapisco, empoço/massa única e revestimento cerâmico, seguindo-se as mesmas 
especificações indicadas acima.   

 
4.0 Vergas e Contra Vergas. 
Os vãos de porta e janela têm de atender às medidas e localização prevista no projeto. 

Sobre o vão das novas esquadrias, deve-se colocar vergas. Sob o vão das janelas serão colocadas 
contra vergas. As vergas e contra – vergas precisam exceder de 20 a 30 cm de cada lado e ter 
altura mínima de 10 cm. 

 
5.0 Cobertura e Forro. 
A cobertura da Ampliação (cozinha e sanitários) será em telhas de aço/alumínio, mesma a 

ser empregada na revitalização das partes do casarão, sobre estrutura de madeira, os projetos 
ficarão a cargo do construtor. As águas pluviais serão captadas a partir da instalação de calha 
metálica e conduzidas até o nível do solo através da tubulação em PVC. Os pontos de descida 
terão caixas coletoras confeccionadas em alvenaria com reboco interno, com preenchimento em 
pedra brita. Todas as caixas serão interligadas por tubulação em PVC pluvial 100mm que 
conduzirão as águas subterraneamente para a via pública, com caimento mínimo de 3%. Na parte 
interna das áreas ampliadas, deverá ser executada a continuação do forro em PVC liso, munido de 
estrutura em madeira para fixação, contemplando toda a instalação e acabamentos como 
cantoneiras por exemplo.  

Seguindo-se as mesmas especificações será executada a troca completa de toda a 
cobertura das casas existentes, devendo-se manter a mesma inclinação presente na cobertura 
atual. Além disso será executada a varanda de ligação entre as duas edificações. Nessas áreas, 
segue-se o forro em madeira, conforme existente, com trocas pontuais de áreas deterioradas, 
lixamento e pintura completa. 

 
6.0 Pintura.  
Pintura Acrílica – Receberão pintura todas as alvenarias realizadas para os fechamentos 

dos vãos indicados em projeto, tanto interna quanto externamente, exceto em ambientes 
molhados (banheiros e cozinha onde será executado revestimento cerâmico), a pintura será 
executada após a aplicação do fundo selador acrílico. 

Pintura em Verniz – Será executada a pintura com verniz incolor em madeira na área do 
piso do deck e também em toda a extensão do piso interno, 2 demãos.  

Pintura Esmalte (base d’água) – Será em executada nas estruturas de madeira tais como 
forro, paredes e nas esquadrias, 2 demãos.  
 Considerações gerais: 
 Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioração e preparados 
adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de 
tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos 
à pintura. 
 Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando 
entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de 
chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com 
transporte de partículas em suspensão no ar. 
 A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada 
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada 
demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que 
evitará enrugamentos e deslocamentos. 
 Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção 



de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. 
 Todas as estruturas em madeira incluindo, forro, assoalho, paredes, janelas, entre outros, 
serão completamente lixados e regularizados antes do recebimento de qualquer tipo de pintura.  
 
 

7.0 Pisos e Revestimentos. 
Para adaptação da Acessibilidade e de layout conforme projeto, deverão ser executados 

pisos e rampas de concreto nas áreas indicadas. Nas áreas indicadas, será executado contrapiso 
traço 1:4 com espessura de 3 cm e regularização da superfície com argamassa, posteriormente 
será feito a execução do revestimento cerâmico, rodapé e rejuntamento.  

Observa-se que nos sanitários e cozinha, por exemplo, a instalação do revestimento 
cerâmico, só será executada após a execução devida das instalações hidráulicas e sanitárias e 
elétricas, devendo o mesmo seguir as cores e demais especificações do piso pré-existente e/ou ser 
o mais semelhante possível, evitando poluição visual. Os rodapés nessas áreas, serão executados 
do mesmo material do revestimento do piso com altura de até 7 cm do nível do piso acabado.  

Nos sanitários PNE e na cozinha a serem criados deverá ser executado revestimento 
cerâmico nas paredes internas a partir de cerâmica 0,45x0,45cm branco ou tonalidade 
semelhante. 

Nas demais áreas da edificação o piso de madeira, pré-existente deverá passar por um 
rigoroso processo de restauro, com trocas pontuais de peças deterioradas, lixamento e pintura 
completa. 
 

9.0 Guarda-Corpos e Corrimãos.  
Guarda – Corpos em Madeira – Os guarda-corpos em madeira deverão ser executados 

nas áreas das duas varandas existentes nas casas, conforme indicado em projeto, seu formato deve 
ser o mais semelhante possível ao guarda-corpo pré-existente, devendo-se seguir seu padrão 
visual. 

Guarda – Corpos em Aço Galvanizado – O guarda-corpo em aço galvanizado será 
instalado conforme indicado em projeto, na área do deck a fim de proteção. 

Corrimãos – Na escada externa a ser executada no acesso a edificação, haverá a 
instalação de corrimãos, em aço galvanizado com acabamento cromado brilhoso, fixados nos 
degraus. Conforme NBR 9050, os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40 mm da 
parede ou outro obstáculo e devem ter seção circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou 
seção elíptica, desde que a dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm.  

Devem ser instalados em ambos os lados, em duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, 
medidas da face superior até o bocel ou quina do degrau, devendo se prolongar por pelo menos 
30 cm nas extremidades, as quais devem ter acabamento recurvado. 

Observa-se que a rampa a ser executada não deverá exceder 5% de desnível, pois dessa 
forma, não será instalado corrimão.   
 

10.0 Sinalização Visual.  
Pisos Podo táteis: Os pisos podo táteis – alerta e direcional – deverão ser instalados nas 

áreas indicadas, seguindo rigorosamente a locação prevista em projeto, bem como as 
especificações contempladas na NBR 9050. Observa-se que ambas as peças serão confeccionadas 
em borracha sintética na cor vermelho, aplicadas (aderidas) ao piso pré-existente, seja ele 
cerâmico ou outro tipo de material, com cola destinada a este fim. Os relevos táteis de alerta 
consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente no piso, com dimensões e distâncias 
constantes na Tabela 2 e na Figura 3 e 77 da NBR16537.  

O relevo tátil deverá ser de poliuretano, poliéster ou material similar, sendo resistente à 
abrasão, corte e corrosão, próprio para área externa. Deverá ter proteção de cor evitando o 
desbotamento. 

As Placas de Sinalização de acessibilidade possuem relevo tátil em seus textos e 
pictogramas, dirigidos às pessoas com baixa visão e para pessoas que ficaram cegas 



recentemente. Essas informações são traduzidas para o texto em Braille, com dizeres esculpidos 
de forma proeminente direcionados a pessoas alfabetizadas nesta linguagem. As placas táteis 
atendem a requisitos como: contraste visual, altura dos caracteres, tipo de fonte, distância entre 
caracteres, altura do relevo, entre outros. 

Nas laterais das portas serão adicionadas placas em inox/acrílico com indicação em braile 
do nome do ambiente conforme NBR 9050.  

Os corrimãos de escadas e rampas devem possuir sinalização tátil identificando o 
pavimento, início e final do corrimão, instalada na parte superior do prolongamento horizontal do 
corrimão, tal identificação deverá ser em aço inoxidável.  

Mapa Tátil: As superfícies do mapa tátil devem ser horizontais ou inclinadas (até 15% em 
relação ao piso), instaladas com altura entre 0,90m e 1,10m, conforme NBR 9050, com 
reentrância na parte inferior com no mínimo 0,30m de altura e 0,30m de profundidade, para 
permitir a aproximação frontal de uma pessoa em cadeira de rodas. 

Vagas Reservadas: As vagas reservadas para veículos no estacionamento devem ser 
sinalizadas e demarcadas com o Símbolo Internacional de Acesso (S.I.A).  
 

Sinalização De Vagas Reservadas A Pessoa Com Deficiência Com Comprometimento De 
Mobilidade. 

 
Fonte: Anexo I, DENIT e NBR 9050. 

 
11.0 Sinalização Sonora. 

 Deverá ser realizada a instalação de alerta sonoro nos banheiros acessíveis. 

 
12.0 Instalações Elétricas. 

 Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer, rigorosamente os projetos, respectivos 
memoriais, bem como as normas da ABNT, CELESC e TELESC. Todas as instalações elétricas 
serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e equipamentos 
cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade. 
 No geral, deverá ser executada a instalação de elementos como a sinalização sonora dos 
banheiros acessíveis. 

Conforme projeto de locação, deverão ser executadas inteiramente nova as instalações 
elétricas, com pontos de interruptores e tomadas seguindo do novo quadro de distribuição.  



  Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que 
satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. 

Tomadas localizadas em área de produção devem ser blindadas.  
 

13.0 Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 
Entende-se que fazem parte das instalações o hidrômetro, ligações à rede geral e ligações 

pluviais e de esgoto, conforme especificado em projeto. 
A alimentação se fará a partir da instalação de um novo hidrômetro e cavalete a ser locado 

na área frontal da edificação e será ligado à rede existente, sendo necessárias adaptações desta, 
para ligação ao novo reservatório superior, em fibra de vidro, que terá capacidade para 1500 
litros. Os registros serão metálicos. Deverão ser refeitas todas as instalações hidro sanitárias da 
edificação, respeitando as normas da ABNT e CASAN, bem como demais normas em vigor. 
Toda a tubulação de água fria deverá ser executada com tubos e conexões em PVC rígido 
soldável atualizando-se de adaptadores necessários às peças roscáveis. As tubulações enterradas 
deverão conter um caimento de 2% para tubulações até 100 mm e 1% para às de 150 mm.  
Quanto às tubulações de esgoto deverão ser realizadas através de tubo de PVC Série Normal de 
Esgoto conforme necessidade de diâmetros, observando uniões que não sejam diferentes de 45º. 

As instalações da cozinha e dos sanitários, serão completamente novas devendo para esse 
conjunto de elementos ser instalado um sistema de tratamento com biofiltro e biorreator e após 
destinado ao sumidouro pré-existente, conforme projeto. 

Os ralos em especial deverão ser circulares e sifonados, sendo que as grelhas devem 
possuir dispositivos que permitam seu fechamento. 

Será instalado no telhado um reservatório de 500L de onde partirão os ramais de 
distribuição de água fria para os pontos de consumo.  
 

14.0 Metais, Acessórios, Identificação em Sanitários, Elementos Complementares. 
Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças 

complementares serão fornecidos e instalados pelo construtor, com o maior apuro e de acordo 
com indicações do projeto. Os aparelhos sanitários serão de grês porcelanato branco e os metais 
cromados, com acabamento brilhante.  

Nos novos banheiros da edificação a serem criados, haverá os conjuntos de barras de 
apoio em aço inoxidável de 0,80cm instaladas à 0,75cm do piso acabado, bem como aparelhos 
sanitários que atendam as especificações para uso de PCD, conforme NBR9050. 

 
Instalação das Barras de Apoio. 

 
Fonte: NBR9050/2004 – p.67. 

 

Os lavatórios devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes, fixados a uma altura de 
0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O sifão e a tubulação devem estar 
situados a 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção. O comando da torneira 



deve estar no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório. As torneiras dos lavatórios 
devem ser acionadas por alavanca. O comando da torneira deve estar a 0,50m da face externa 
frontal do lavatório. As barras de apoio serão instaladas junto ao lavatório, na altura do mesmo, 
conforme imagem.  

Instalação do Lavatório Acessível. 

 
Fonte: NBR 9050/2004, pag.75. 

 

Serão adquiridos e instalados ainda em cada um dos sanitários (masculino e feminino), 
um conjunto composto de papeleira, saboneteira e porta toalha de papel, que devem estar locados 
na área do lavatório. Em todos os sanitários, deverão ser instalados espelhos retangulares na área 
dos lavatórios, com fixação em revestimento cerâmico. 

Será instalado na área de circulação o bebedouro acessível. 
Observação: Antes da entrega definitiva da obra, todos os aparelhos sanitários e 

respectivos metais deverão ser testados, não podendo ser entregues se houver algum defeito. 
Os acessórios para banheiro devem seguir as especificações de projeto;  
Papeleiras e saboneteiras de sobrepor, para uso de material descartável;  
Cubas cerâmicas aparafusadas na parede;  
A torneira deverá ser cromada, com sistema de acionamento hidromecânico, leve pressão 

da mão e fechamento automático, temporizado, resistentes a corrosão.  
Os espelhos poderão ser instalados com espessura de 4 a 6 mm, colados na parede. 

Botoeiras de alarme deverão ser instaladas em todos os banheiros. Os pisos dos sanitários 
deverão ser antiderrapantes, não ter desníveis junto às entradas e soleiras e ter grelhas e ralos 
posicionados fora da área de manobra e transferência.  

Todos os banheiros PNE, deverão ter alarmes sonoros, alimentados por energia elétrica 
com as seguintes condições:  

• Ter intensidade e frequência entre 500 hz e 3000 hz; 
• Frequência variável alternada entre som grave e agudo, se o ambiente tiver muitos 

obstáculos sonoros (colunas ou vedos);  
• Ter intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;  
• Ter intensidade de no mínimo 15dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBA acima 

do ruído máximo do local;  
• Recomenda-se adotar para ambientes internos valores entre 30 dBA e 40dBA. 
• Os alarmes não poderão ser instalados numa distância maior que 15m. 
Todos os sanitários devem ser sinalizados com o símbolo representativo de sanitário, de 

acordo com cada situação, conforme Figuras abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Especificações de Sinalização em Sanitários. 

 
Fonte: NBR9050-2004. 

 
 

15.0 Esquadrias. 
Todas as esquadrias indicadas em projeto serão completamente novas. As demais, devem 

passar por rigoroso processo de restauro. 
Deverão por sua vez, seguir as recomendações da NBR. 9050/2004:  
“As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas 

maçanetas devem ser do tipo alavanca. Todas as portas de acesso ao público devem ter barra 
horizontal de forma a facilitar seu fechamento”. 

Conforme já citado, as portas que serão mantidas na edificação, deverão ter suas ferragens 
completamente substituídas. 

Portas de Madeira: Deverão ser executadas em madeira de Lei de boa qualidade e 
procedência e estarem de acordo com as dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, com 
acabamento polido, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento, 
não sendo permitida a sua pintura; as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

OBS: Especificamente as portas dos sanitários acessíveis, deverão seguir os seguintes 
critérios: Na face interna e externa das portas dos sanitários adaptados deverão possuir barras de 
apoio, metálica, instalada em posição horizontal a 90 cm do piso, conforme NBR9050/2004. 
  

Especificações de Portas Acessíveis – Puxadores, maçanetas, informações táteis, etc.  

 
Fonte: NBR9050-2004. 

 
Obs: O revestimento resistente a impacto, deve ser instalado nas portas de sanitários acessíveis. 
Deverá ser em Chapa de borracha flexível de 3,00mm com fixação autoadesiva, altura de 40cm a 
partir do piso e largura em conformidade a largura total da porta, deverá possuir cor cinza. 



 
Fonte: NBR9050-2004. 

 
Obs: Todas as portas de acesso a ambientes deverão possuir informação visual tátil, na parede, 
conforme imagem acima, indicando seu nome. A identificação visual do símbolo de 
acessibilidade, deve ser instalada nas portas de sanitários acessíveis.  

 
16.0 Elementos de Proteção Contra Incêndio.  
A fim de promover a adequação da edificação, serão instalados, pontualmente conforme 

projeto de locação, elementos de proteção contra incêndio.  
Para tanto, deverão ser obedecidas as normas e especificações das seguintes entidades: 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina. No projeto foi contemplada a locação dos elementos, todavia fica a cargo da 
CONTRATADA a apresentação do projeto executivo dos sistemas.  

 
17.0 Elementos de Complementação. 
Na área da cozinha haverá a instalação de bancada mármore para cozinha com dimensões 

150x60cm com cuba de embutir, com torneira cromada de mesa, completa. 
Na edificação 02 (Casa Térrea) haverá a necessidade de troca de uma das vigas estruturais 

em madeira, devido a sua deterioração. 
 
18.0 Ambientação Externa. 
Para complementação da área externa será executado o assentamento de pavimento em 

piso intertravado, com bloco retangular, cor natural 20x10cm, e: 6cm para a área da calçada em 
frente a rua Iguaçu, bem como para interligar a edificação com a área da praça.  

Além disso, será executado o plantio de grama esmeralda em placas, em áreas a serem 
definidas para paisagismo.  
 

19.0 Recuperações. 
Observa-se a necessidade de algumas recuperações pontuais e específica, típicas de 

projetos de reforma, onde podem ocorrer danos as estruturas já existentes e que não estão 
necessariamente englobadas como serviços.  

Dessa forma, deve-se realizar toda e qualquer recuperação geral de elementos prévios à 
execução dos serviços contratados, decorrentes de interferências da obra na edificação, a partir da 
técnica que julgar-se melhor, desde que com a prévia aprovação do CONTRATANTE. 
 
 20.0 Limpeza. 
 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 
 No geral, toda a edificação deverá passar por um processo de limpeza rigoroso, tendo em 
vista sua condição, devido a exposição ao tempo e as intempéries, dessa forma, compreende-se 
que todas as instalações e elementos presentes na edificação devem ser contemplados com a 



limpeza a fim de garantir a possibilidade de seu uso e bom desempenho. Todo entulho deverá ser 
removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos, bem como os 
revestimentos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens, metais, etc. 
 
 21.0 Considerações Finais. 
 Qualquer modificação no projeto arquitetônico deverá ter prévia aprovação do projetista. 
Todas as medidas indicadas devem ser revisadas no local e possíveis ajustes devem ser 
considerados pela CONTRATADA. Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, 
por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as 
instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações 
elétricas, etc. 
   
 
 
 
 
 

 
Larissa Pitt 

Arquiteta e Urbanista 
CAU A268496-9 

 
 
 

Coronel Freitas, agosto de 2023.  
 
 
 
  



LIXAMENTO E PINTURA COMPLETA.
TROCA PONTUAL DE TÁBUAS E DE 
MATA JUNTAS.

DETALHE PINTURA DE BORDA -
VERMELHA.

TROCAS PONTUAIS DE VIDROS E 
ESTRUTURAS. TROCA COMPLETA DE 
FERRAGENS.

TROCA COMPLETA DE COBERTURA.

GUARDA-CORPO EM AÇO 
GALVANIZADO H: 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES.

GUARDA-CORPO EM MADEIRA. MURETA DE ALVENARIA, 
ACABAMENTO EM PINTURA.
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OS DIREITO AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO PRESERVADOS, É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5960  Art. 25.

proprietário  

49 3347.3400 
AV. SANTA CATARINA, 1022 - CENTRO

89 840-000 CEL. FREITAS  SC

coronelfreitas.sc.gov.br

Responsável Técnico

REV. CASA DA CULTURA - ETAPA
02 RESTAURO E ADEQUAÇÃO

01|02

PROJETO BÁSICO ARQ.

AGO. | 2023

-

2212.CASA_CULTURA

-
RUA IGUAÇU, 264. CENTRO. CEL. FREITAS –
SC, 89840000

PREFEITURA DE CORONEL FREITAS
83021824000175

PLANTA DE LOCAÇÃO;
PLANTA BAIXA COBERTURA;
PLANTA BAIXA TÉCNICA COM LAYOUT;
FECHADA FRONTAL; CORTE A'A";

REVITALIZAÇÃO CASA CULTURA
PLANTA BAIXA LOCAÇÃO.

ESCALA: 1|75

01

PLANTA DE COBERTURA.

ESCALA: 1|75

02

FACHADA FRONTAL.

ESCALA: 1|75

03 PLANTA BAIXA TÉCNICA COM LAYOUT.

ESCALA: 1|75

04

IMAGEM 01 - CASA EM ESTADO ORIGINAL DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.

ESCALA: SEM ESCALA.

06

CORTE A'A" - ÁREA AMPLIAÇÃO - DETALHE BWC.

ESCALA: 1|50

05
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OS DIREITO AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO PRESERVADOS, É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5960  Art. 25.

proprietário  

49 3347.3400 
AV. SANTA CATARINA, 1022 - CENTRO

89 840-000 CEL. FREITAS  SC

coronelfreitas.sc.gov.br

Responsável Técnico

REV. CASA DA CULTURA - ETAPA
02 RESTAURO E ADEQUAÇÃO

02|02

PROJETO BÁSICO ARQ.

AGO. | 2023

-

2212.CASA_CULTURA

-
RUA IGUAÇU, 264. CENTRO. CEL. FREITAS –
SC, 89840000

PREFEITURA DE CORONEL FREITAS
83021824000175

PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES PPCI;
PLANTA BAIXA PONTOS ELÉTRICOS;
PLANTA BAIXA PONTOS HID. E SAN.;
PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO E CONSTR.

REVITALIZAÇÃO CASA CULTURA

PLANTA BAIXA ACESSIBILIDADE E PPCI.

ESCALA: 1|75

01 PLANTA BAIXA PONTOS ELÉTRICOS.

ESCALA: 1|75

02

PLANTA BAIXA PONTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS.

ESCALA: SEM ESCALA.

03

PLANTA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO.

ESCALA: 1|100.

04

IMAGEM 02 - CASA EM ESTADO ORIGINAL DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.

ESCALA: SEM ESCALA.

05

IMAGEM 03 - CASA APÓS REVITALIZAÇÃO.

ESCALA: SEM ESCALA.

06

OBS: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, OBSERVAR DETALHES A SEREM INCORPORADOS QUE NÃO ESTÃO PRESENTES NA IMAGEM, TAIS 
COMO RAMPAS, GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, ÁREA AMPLIADA, TAIS ELEMENTOS ENCONTRAM-SE NO PROJETO E DEVEM SER EXECUTA-
DOS CONFORME INDICADO. TAL IMAGEM FAZ REFERÊNCIA A ESTÉTICA BUSCADA A FACHADA COMO UM TODO, SERVINDO COMO EMBASA-
MENTO.



ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2023 112,75% (hora)

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação 70,94% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES 1.280,00
Placa de Obra (Construção Civil) Chapa de aço galvanizada nº 22, adesivada, fornecimento e instalação m² 2,50 512,00 1.280,00 SINAPI 0004813

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 4.918,15
Movimentações gerais de terra para adaptação de ramais de água e esgoto, completo vb 1,00 928,77 928,77 MERCADO

Escavação de valas para ramais predial de água fria, pluvial, esgoto, etc. completa m³ 7,50 19,67 147,53 SINAPI 90099

Reaterro de valas m³ 7,50 16,90 126,75 SINAPI 93362

Lastro com material granular sob deck, preenchimento de vala (deck) com cascalho m³ 12,50 197,91 2.473,88 SINAPI 100322

Lastro com material granular sob deck com pedra britada nº 1 ou pedrisco m³ 6,00 206,87 1.241,22 SINAPI 100324

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.127,15
Remoção de tesouras de madeira inteiras, de forma manual, sem reaproveitamento und 15,00 113,46 1.701,90 SINAPI 97651

Remoção de trama de madeira para telhado, de forma manual, sem reaproveitamento m² 158,00 10,25 1.619,50 SINAPI 97650

Remoção de telhas (fibrocimento, metálicas, etc.), de forma manual, sem reaproveitamento m² 158,00 5,90 932,20 SINAPI 97649

Remoção de forro de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m² 50,00 2,32 116,00 SINAPI 97640

Remoção de trama de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento m² 50,00 4,15 207,50 SINAPI 97642

Remoção de divisórias em madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m² 15,00 36,67 550,05 MERCADO

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO   5.943,31
Execução de estruturas de concreto armado, FCK 25 Mpa (pilares, vigas, lajes), completa, incl. formas m³ 1,90 3.128,06 5.943,31 SINAPI 104483

FECHAMENTOS VERTICAIS E ACABAMENTOS 55.232,23
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na horizontal 14x9x19 (14cm) m² 97,15 220,43 21.414,77 SINAPI 103334

Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente traço 1:2:8 m² 194,30 53,36 10.367,85 SINAPI 89173

Aplicação manual de massa acrílica, duas demãos m² 194,30 40,97 7.960,47 SINAPI 96131

Divisória em madeira de lei m² 15,00 275,90 4.138,50 SINAPI 96112

Revestimento cerâmico para paredes internas (0,45cm x 0,45cm) - banheiros e cozinha m² 44,00 95,91 4.220,04 SINAPI 87275

Fornecimento e instalação de tabua de madeira 30cm x 3,0m x 2,5cm und 100,00 44,54 4.454,00 MERCADO

Fornecimento e instalação de acabamento - mata junta 5cm x 3,0m und 180,00 14,87 2.676,60 MERCADO

PISOS E ACABAMENTOS 34.650,60
Lastro de brita sob piso espessura 5cm m³ 1,20 182,72 219,26 SINAPI 102717

Piso em concreto, espessura 7cm m² 26,00 102,73 2.670,98 SINAPI 101747

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) aplicado sobre piso, aderido, e: 3cm m² 26,00 62,07 1.613,82 SINAPI 87632

Revestimento cerâmico para pisos (0,45cm x 0,45cm) m² 19,81 86,62 1.715,94 SINAPI 87249

Rodapés em ladrílho hidráulico (cerâmico) 7cm m 35,10 59,01 2.071,25 SINAPI 98686

Deck em madeira de lei, com estrutura e assoalho, fornecimento e instalação (macho/fêmea) m² 92,00 233,28 21.461,76 SINAPI 00006178

Assoalho - recuperação de assoalho interno com madeira de lei - tábua 3m 2,2x13,5cm m² 32,00 76,28 2.440,96 MERCADO

*FonteITEM

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
319.470,18R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2023 112,75% (hora)

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação 70,94% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
319.470,18R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

Rodapé de madeira, fixado com cola e parafusos, altura 7cm m 63,25 38,84 2.456,63 SINAPI 101739

COBERTURA E FORRO 80.329,91
Trama de madeira composta por caibros, ripas e terças para telhados até duas águas (metálica) m² 202,25 58,52 11.835,67 SINAPI 92543

Telhamento com telha de aço/alumínio até duas águas, fornecimento e instalação, completo m² 202,25 97,97 19.814,43 SINAPI 94213

Fabricação e instalação de tesoura inteira ou meia em madeira, completa até duas águas und 15,00 2.141,82 32.127,30 SINAPI 92555

Cumeeira para telha de aço/alumínio, fornecimento e instalação m 25,00 96,63 2.415,75 MERCADO

Forro de madeira em pinus para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação, forn.e instalação m² 15,00 275,90 4.138,50 SINAPI 96112

Roda forro em madeira pinus 4cm m 63,25 18,56 1.173,92 MERCADO

Fornecimento e instalação de guia de madeira de lei aparelhada - espelho m 70,00 58,96 4.127,20 MERCADO

Calha em chapa de aço galvanizado, nº 24, desen. 50cm, fornecimento e instalação m 6,20 116,11 719,88 SINAPI 94228

Rufo em chapa de aço galvanizado, nº 26, fornecimento e instalação m 15,80 78,11 1.234,14 SINAPI 100327

Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100, fornecimento e instalação, incluso conexões m 9,00 65,16 586,44 SINAPI 89512

Caixa de passagem de águas pluviais und 2,00 166,34 332,68 MERCADO

Forro em réguas de PVC liso, forn. e inst. completo, incluindo estrutura de fixação (área ampliação) m² 19,00 96,00 1.824,00 SINAPI 96485

HISTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 13.884,23
Torneira cromada de mesa tipo alavanca, fornecimento e instalação und 2,00 172,17 344,34 SINAPI 86915

Lavatório suspenso, padrão PCD, louça branca, completo, fornecimento e instalação und 2,00 327,48 654,96 SINAPI 86942

Vaso sanitário convencional, louça branca, PCD completo, fornecimento e instalação und 2,00 862,43 1.724,86 SINAPI 95472

Kit papeleira e saboneteira em metal cromado, fornecimento e instalação und 2,00 122,69 245,38 C. SINAPI 95545/44

Conjunto biofiltro e bioreator, completo, fornecimento e instalação und 1,00 4.992,00 4.992,00 MERCADO

Ligação de águas servidas em sumidouro pré-existente vb 1,00 932,48 932,48 MERCADO

Caixa d'água em polietileno, 500L completa com tampa, fornecimento e instalação und 1,00 515,47 515,47 C. S. 89957/34637

Ralo 100mm, fornecimento e instalação und 3,00 24,52 73,56 SINAPI 89495

Bebedouro acessível (suspenso) em aço inox - NBR 9050, fornecimento e instalação und 1,00 3.137,04 3.137,04 MERCADO

Ponto de consumo terminal de água fria und 6,00 210,69 1.264,14 SINAPI 89957

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.184,68
Quadro de distribuição de energia em aço galvanizado de embutir, fornecimento e instalação und 1,00 521,54 521,54 SINAPI 101875

Cabo de cobre, flexível, isolado, 2,5mm² anti-chama, para circuitos, fornecimento e instalação m 180,00 6,18 1.112,40 SINAPI 91927

Cabo de cobre, flexível, isolado, 4mm² anti-chama, para circuitos, fornecimento e instalação m 240,00 9,02 2.164,80 SINAPI 91929

Cabo de cobre, flexível, isolado, 6mm² anti-chama, para circuitos, fornecimento e instalação m 190,00 12,63 2.399,70 SINAPI 91931

Disjuntor bipolar tipo din, corrente 25A, fornecimento e instalação und 2,00 75,88 151,76 SINAPI 93663

Disjuntor bipolar tipo din, corrente 32A, fornecimento e instalação und 2,00 80,50 161,00 SINAPI 93664

Disjuntor bipolar tipo din, corrente 40A, fornecimento e instalação und 4,00 87,49 349,96 SINAPI 936659.7
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2023 112,75% (hora)

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação 70,94% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
319.470,18R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa, fornecimento e instalação (baixa) um módulo und 25,00 45,40 1.135,00 SINAPI 92000

Tomada universal, 2P+T 20A, cor branca, completa, fornecimento e instalação (alta) um módulo und 4,00 70,52 282,08 SINAPI 91993

Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa, fornecimento e instalação (média) um módulo und 25,00 51,69 1.292,25 SINAPI 91996

Tomada para telefone RJ11, cor branca, completa, fornecimento e instalação und 1,00 41,10 41,10 SINAPI 98308

Tomada de rede RJ45, cor branca, completa, fornecimento e instalação und 1,00 59,34 59,34 SINAPI 98307

Poste padrão entrada de energia celesc, monofásico, fornecimento e instalação, completo und 1,00 3.073,54 3.073,54 MERCADO

Interruptor  simples (1 tecla) 10A 250V, cor branca, completa, fornecimento e instalação und 13,00 43,44 564,72 SINAPI 91953

interruptor  simples (2 tecla) 10A 250V, cor branca, completa, fornecimento e instalação und 3,00 65,79 197,37 SINAPI 91959

Canaleta plástica branca em PVC, para instalações elétricas 20mm m 72,00 12,76 918,72 MERCADO

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm para circuitos, fornecimento e instalação m 70,00 16,77 1.173,90 SINAPI 91835

Luminária tipo paflon, de sobrepor, 1 lâmpada LED 12/ 13W, branca, fornecimento e instalação und 23,00 52,85 1.215,55 SINAPI 97589

Luminária arandela, tipo meia lua, com lâmpada LED 12W branca, fornecimento e instalação externa und 7,00 52,85 369,95 SINAPI 97589

ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) 17.631,50
Peitoril linear em granito ou mármore, l:15cm comprimento até 2m m 2,60 216,59 563,13 SINAPI 101965

Porta de madeira, 80x210cm, completa, fornecimento e instalação (giro) und 6,00 1.234,75 7.408,50 SINAPI 90849

Recuperação de tábuas, marcos e elementos de madeira de janelas e portas, fornecimento e instalação vb 1,00 2.755,84 2.755,84 MERCADO

Conjunto de ferragens completo, acabamento liso, cromado, forn. e instalação para janelas de madeiras und 14,00 160,00 2.240,00 MERCADO

Conjunto de ferragens completo, acabamento liso, cromado, forn. e instalação para portas de madeiras und 8,00 160,00 1.280,00 MERCADO

Fornecimento e instalação de vidro canelado incolor 8mm em esquadria de madeira m² 3,60 369,80 1.331,28 SINAPI 102158

Janela de alumínio e vidro temperado 8mm, maxim-ar, completa, forn. e instalação m² 1,60 1.282,97 2.052,75 SINAPI 94569

PINTURAS 44.667,10
Lixamento de madeira para aplicação de fundo selador ou pintura (forro, paredes, esquadrias e piso) m² 1.086,95 3,00 3.260,85 SINAPI 102193

Fornecimento e aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes de alvenaria, 2 demãos m² 194,30 4,20 816,06 SINAPI 88415

Fornecimento e aplicação manual de tinta acrílica em paredes de alvenaria, 2 demãos m² 194,30 23,40 4.546,62 SINAPI 88416

Forn. e aplicação de fundo selador para superfícies de madeira (forro, paredes, esquadrias), 2 demãos m² 860,92 10,06 8.660,86 SINAPI 88485

Forn. e aplicação de pintura esmalte a base d'água em madeira (forro, paredes, esquadrias), 2 demãos m² 860,92 23,16 19.938,91 SINAPI 102219

Fornecimento e aplicação de pintura verniz incolor em madeira (deck e piso interno), 2 demãos m² 260,00 28,63 7.443,80 SINAPI 102214

SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA ACESSIBILIDADE E ELEMENTOS ACESSÍVEIS 11.716,29
Barras de apoio reta em aço inox polido, 0,80cm, fornecimento e instalação und 4,00 494,63 1.978,52 SINAPI 100868

Barras de apoio reta em aço inox polido, 0,70cm, fornecimento e instalação und 2,00 494,63 989,26 SINAPI 100867

Barras de apoio reta em aço inox polido, 0,40cm, fornecimento e instalação und 4,00 456,26 1.825,04 SINAPI 100866

Placa tátil auto relevo e braile para identificação de ambientes dimensões 0,30cm x 0,15cm, forn. e inst. und 12,00 96,00 1.152,00 MERCADO

Podo tátil alerta/direcional - borracha sintética dimensões 0,25cm x 0,25cm, fornecimento e instalação m² 1,00 297,60 297,60 SINAPI 0038181
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2023 112,75% (hora)

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação 70,94% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
319.470,18R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

Pictogramas para identificação de  sanitários tátil, auto relevo, fornecimento e instalação und 2,00 23,81 47,62 MERCADO

Pintura refletiva com microesferas de vidro - vaga estacionamento, externa, aplicação manual m² 12,50 32,10 401,25 SINAPI 102509

Revestimento anti impacto - portas em chapa de borracha flexível com fixação autoadesiva, forn. e inst. und 4,00 153,60 614,40 MERCADO

Sinalização visual símbolo representativo sanitário, fornecimento e instalação (pictograma) und 2,00 82,42 164,84 MERCADO

Alarme sem fio PNE a prova d'água para banheiros acessíveis, fornecimento e instalação und 2,00 353,28 706,56 MERCADO

Mapa Tátil (localização) em inox com pedestal 0,35cm x 0,65cm fornecimento e instalação und 1,00 3.481,60 3.481,60 MERCADO

Adesivo para sinalização de acesso principal Simbolo Internacional de Acesso (SIA), forn. e instalação und 1,00 57,60 57,60 MERCADO

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.345,56
Conjunto placas de identificação para extintor 30x20cm, completa, fornecimento e instalação und 1,00 48,64 48,64 MERCADO

Placa de sinalização de saída de emergência LED, face única, completa, fornecimento e instalação und 3,00 76,80 230,40 MERCADO

Luminária de emergência, 30 lâmpadas de LED 2W, com reator, fornecimento e instalação und 5,00 34,37 171,85 SINAPI 97599

Demarcação em piso de identificação de área de extintor, completa, fornecimento e instalação und 1,00 204,80 204,80 MERCADO

Extintor de incêndio, carga CO2 4kg, classe BC, fornecimento e instalação und 1,00 689,87 689,87 SINAPI 101906

ELEMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO 4.266,52
Bancada mármore para coz. 150x60cm com cuba de embutir, torneira crom. mesa, completa, forn e inst. und 1,00 1.783,32 1.783,32 SINAPI 93422

Serviço de troca de viga estrutural de madeira e alteamento para nivelamento vb 1,00 857,60 857,60 MERCADO

Espelho retangular para sanitários, fixação em revestimento cerâmico, forn, e instalação m² 1,60 192,00 307,20 MERCADO

Recuperação de danos a estruturas pré-existentes vb 1,00 1.318,40 1.318,40 MERCADO

GUARDA-CORPO/PROTEÇÃO 8.087,36
Tela de proteção (fechamento de vão de muro de base) fornecimento e instalação m 2,50 5,24 13,10 SINAPI 00034547

Guarda-corpo de madeira de lei, completo, fornecimento e instalação m 9,15 147,70 1.351,46 SINAPI 97016

Guarda-corpo em aço galvanizado h:1,10m, montante tubulares, completo, fornecimento e instalação m 10,00 672,28 6.722,80 SINAPI 99839

PROJETOS COMPLEMENTARES 6.818,25
Projeto Preventivo Contra Incêndio h 20,00 159,30 3.186,00 SINAPI 91677

Projeto Complementar Elétrico h 25,00 145,29 3.632,25 SINAPI 90777

PAISAGISMO 5.754,78
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural 20x10cm, e: 6cm m² 52,00 90,39 4.700,28 SINAPI 92396

Plantio de grama esmeralda em placas, fornecimento e instalação m² 50,00 21,09 1.054,50 SINAPI 103946

ACABAMENTO E LIMPEZA 632,56
Remoção de entulhos da obra em caminhão, carga, transporte e descarga completa m³ 10,00 13,94 139,40 SINAPI 100981

Limpeza final total da edificação vb 1,00 493,16 493,16 COMP. SINAPI 0212
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2023 112,75% (hora)

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação 70,94% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
319.470,18R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

319.470,18R$                                 
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Nº do contrato: 0-0 / 2023 Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Revitalização Casa da Cultura - Etapa 02 Restauro e Adequação Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.280,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 4.918,15 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.127,15 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO   5.943,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 FECHAMENTOS VERTICAIS E ACABAMENTOS 55.232,23 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 PISOS E ACABAMENTOS 34.650,60 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 COBERTURA E FORRO 80.329,91 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 HISTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 13.884,23 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.184,68 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) 17.631,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 PINTURAS 44.667,10 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
12 SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA ACESSIBILIDADE E ELEMENTOS ACESSÍVEIS 11.716,29 100,00 100,00 100,00 100,00
13 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.345,56 100,00 100,00 100,00 100,00
14 ELEMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO 4.266,52 100,00 100,00 100,00 100,00
15 GUARDA-CORPO/PROTEÇÃO 8.087,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.818,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 PAISAGISMO 5.754,78 100,00 100,00 100,00 100,00
18 ACABAMENTO E LIMPEZA 632,56 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 26,12 26,12 30,15 56,27 29,32 85,59 14,41 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 319.470,18
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 319.470,18

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

93.658,61 46.049,2683.444,62 96.317,70

83.444,62 96.317,70 93.658,61 46.049,26

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

83.444,62 179.762,32 273.420,92 319.470,18 319.470,18 319.470,18

Data
quarta-feira, 2 de agosto de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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