TERMO DE REFERENCIA

AVENIDA SANTA CATARINA COM RUA GUAPORE
AVENIDA SANTA CATARINA COM RUA PARA
RUA AMAZONAS COM RUA MINAS GERAIS
RUA MARECHAL F. PEIXOTO COM RUA CEARA
RUA RIO GRANDE DO SUL COM RUA PARAIBA
RUA AMAZONAS COM RUA SAO PAULO
RUA AMAZONAS COM RUA RIO DE JANEIRO
RUA PERNAMBUCO COM RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA 7 DE SETEMBRO

Coronel Freitas -SC, abril de 2024.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO.

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para e execugao de 8 (oito)
novas rotatdrias nos cruzamentos da malha viaria do municipio, sdo elas: Avenida Santa
Catarina com Rua Guaporé, Avenida Santa Catarina com Rua Para, Rua Amazonas com
Rua Minas Gerais, Rua Marechal F. Peixoto com Rua Ceara, Rua Rio Grande Do Sul com
Rua Paraiba, Rua Amazonas com Rua S3o Paulo, Rua Amazonas com Rua Rio De Janeiro,
Rua Pernambuco com Rua Duque de Caxias e Rua 7 De Setembro, com remoc¢do das
estruturas existentes, pintura de nova sinalizacdo horizontal e supressdo das pinturas
antigas, instalacdo de sinalizacdo vertical e demais itens que irdo constar em projeto.

2. ESPECIFICACAO DO PRODUTO.

A construcdao de novas rotatdrias é uma medida essencial para melhorar a
infraestrutura urbana, proporcionando beneficios como a melhoria da mobilidade, para
gue este empreendimento tenha sucesso absoluto no municipio, serdo implantadas 8
novas rotatdrias em cruzamentos estratégicos das ruas da cidade, dessas 8 rotatodrias, 5
delas serdo de porte mais elaborado e robusto, com bloqueadores de concreto e uma
estética mais apurada, as outras 3 restantes, serdo compostas apenas de tachdes
refletivos, mesmo assim ndo sendo menos eficientes, no entanto todas elas terdo um
estrutura completa, com as devidas sinalizacdes e informacdes que os manuais do
CONTRAN exigem.
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3. LOCALIZACAO DAS ROTATORIAS.

ROTATCHI A TIPD 01

ROTATCH A TIPS Q2

ROTATCH A TIPD 03

ROTATCH A TIPO 04
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4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO.

O Regime de contratacdo sera do tipo Concorréncia Publica — Empreitada por
preco global do tipo menor prego global, vista a necessidade de manter a qualidade e
padrdo dos servicos utilizados, por se tratar de um conjunto, sendo assim o
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo do mesmo contratado, dessa forma,
com o julgamento por lote, concentrando assim a responsabilidade pela execugao dos
servigos e a garantia dos resultados em uma sé empresa.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO.

As rotatdrias oferecem varios beneficios significativos em relacao as interseg¢des
tradicionais. Aqui estao alguns deles:

Seguranga: As rotatérias reduzem a probabilidade de acidentes graves, pois eliminam
os cruzamentos em alta velocidade e incentivam a velocidade reduzida.

Eficiéencia do trafego: As rotatérias permitem um fluxo continuo de trafego,
reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiéncia geral do trafego.

Economia de combustivel: Como os veiculos ndo precisam parar completamente,
como em um sinal de transito, as rotatérias podem levar a uma economia de
combustivel.

Menor poluicao do ar: A reducdo das paradas e partidas dos veiculos também pode
levar a menos emissGes de gases de escape, contribuindo para a melhoria da
qualidade do ar.

Flexibilidade: As rotatdrias podem ser projetadas para acomodar todos os tipos de
veiculos, incluindo bicicletas e pedestres.

Estética: As rotatodrias oferecem oportunidades para paisagismo e design urbano,
melhorando a estética da area.

Custo-efetividade: Em comparacao com os semaforos, as rotatdrias tém custos de
manutencdo mais baixos e uma vida util mais longa.

Esses beneficios tornam as rotatérias uma solucdo atraente para o
gerenciamento de interse¢des em muitas situagdes. No entanto, é importante notar
que a eficdcia de uma rotatéria depende de varios fatores, incluindo o volume de
trafego, o tipo de veiculos e o comportamento dos motoristas.
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A implementagao de novas rotatérias em Coronel Freitas é uma solugao
abrangente que visa melhorar a eficiéncia do trafego e a seguranca nas intersecdes.
Aqui estd uma descricdo detalhada da solugdo:

Planejamento e Projeto O primeiro passo envolve um estudo detalhado das
interse¢des existentes e a identificacdo de locais onde as rotatdrias seriam mais
eficazes. Isso inclui a analise do volume de trafego, padrées de trafego e histérico de
acidentes. Com base nesses dados, os engenheiros de trafego projetam as rotatérias,
levando em consideracao o espaco disponivel, a capacidade de trafego necessaria e
as normas de seguranga.

Construgao Apds a aprovacao dos projetos, a construcao das rotatérias comeca.
Isso envolve a demolicdo de infraestruturas existentes, se necessario, a preparacao
do terreno, a pavimentacdao das vias, a instalacdo de sinalizagcdo e iluminagao
adequadas e a paisagismo.

Educacdo e Conscientizagdao Paralelamente a construcao, é essencial conduzir
campanhas de educagao e conscientizagdo para os motoristas. Isso inclui a explicagao
de como navegar pelas rotatdrias, a importancia de ceder a passagem e a sinalizacdo
adequada.

Monitoramento e Avaliagdo Apds a implementacdo, é crucial monitorar o
desempenho das rotatérias. Isso envolve a coleta e analise de dados de trafego e
acidentes para avaliar se as rotatdrias estdo atendendo aos objetivos pretendidos.
Com base nessa avaliagdo, podem ser feitas modificacdes ou ajustes conforme
necessarios.

A implementacdo de novas rotatérias em Coronel Freitas é, portanto, uma
solugdo holistica que ndo apenas melhora a eficiéncia do trafego e a seguranga, mas
também envolve a comunidade na promoc¢ao de uma conducdo mais segura.

As rotatdrias oferecem varios beneficios significativos em relacdo as intersegoes
tradicionais. Aqui estdo alguns deles:

Seguranca: As rotatdrias reduzem a probabilidade de acidentes graves, pois eliminam
0s cruzamentos em alta velocidade e incentivam a velocidade reduzida.

Eficiéncia do trafego: As rotatdrias permitem um fluxo continuo de trafego,
reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiéncia geral do trafego.

Economia de combustivel: Como os veiculos ndo precisam parar completamente,

como em um sinal de transito, as rotatdérias podem levar a uma economia de
combustivel.
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Menor polui¢ao do ar: A reducdo das paradas e partidas dos veiculos também pode
levar a menos emissGes de gases de escape, contribuindo para a melhoria da
qualidade do ar.

Flexibilidade: As rotatdrias podem ser projetadas para acomodar todos os tipos de
veiculos, incluindo bicicletas e pedestres.

Estética: As rotatodrias oferecem oportunidades para paisagismo e design urbano,
melhorando a estética da area.

Custo-efetividade: Em comparacao com os semaforos, as rotatdrias tém custos de
manutenc¢do mais baixos e uma vida util mais longa.

Esses beneficios tornam as rotatérias uma solucdo atraente para o
gerenciamento de interse¢cdes em muitas situagdes. No entanto, é importante notar
gue a eficacia de uma rotatdria depende de varios fatores, incluindo o volume de
trafego, o tipo de veiculos e o comportamento dos motoristas.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO.

- Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos;

- Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os
servicos aplicdveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais; Lei n2 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

- Lei n2 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura;

- Resolucdo CONAMA n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

- Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em conformidade com a
legislacao vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro
termo de referéncia.
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- A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

- Entendemos, portanto, que a contratacdo nos presentes termos, atende aos
requisitos exigidos na Legislacdo em vigor, bem como atende as necessidades da
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas no que tange as exigéncias. Trata-se de servico
comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
concorréncia.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.

- Realizar processo licitatério para contratacdo de empresas especializadas em
construcdo civil, pavimentacdo, paisagismo e servicos complementares, conforme os
projetos elaborados.

- Mobilizar as equipes de trabalho, garantindo a disponibilidade de materiais,
equipamentos e mao de obra qualificada para o inicio das obras.

- Iniciar a construcdo das rotatdrias de acordo com o cronograma estabelecido,
seguindo as especificacGes técnicas e padrdes de qualidade definidos nos projetos.

- Garantir o cumprimento das medidas de seguranca vidria e ambiental durante todas
as fases da obra, incluindo sinalizacdo adequada, controle de poeira, controle de ruido
e gestdo adequada de residuos.

- Implementar acGes corretivas imediatas, se necessario, para minimizar eventuais
impactos ambientais adversos detectados durante a execugao das obras.

- Apdbs a conclusdo das obras civis, realizar a pavimentacdo das rotatdrias com
materiais adequados, garantindo durabilidade, seguranca e acessibilidade.

- Realizar o paisagismo das areas adjacentes as rotatdrias, com o plantio de espécies
vegetais adequadas, irrigacdo eficiente e instalacdo de mobilidrio urbano, como bancos
e lixeiras.

- Realizar testes operacionais das rotatdrias para garantir o funcionamento adequado
dos sistemas de drenagem, sinalizacdo e iluminacdo, bem como a fluidez do trafego.

- Realizar ajustes finais conforme necessario, com base em feedback da comunidade e
usuarios, para garantir a eficacia das rotatérias em atender as demandas locais de
mobilidade e seguranca viaria.

- Apds a conclusdo de todas as etapas e a aprovacao final das autoridades
competentes, proceder a entrega oficial das novas rotatdrias a comunidade, com
cerimonia de inauguracdo e divulgacao dos beneficios proporcionados para a cidade.
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Este modelo de execucdo visa garantir a eficiéncia, qualidade e sustentabilidade das
obras de implantacdo das oito novas rotatérias em Coronel Freitas, promovendo a
melhoria da mobilidade urbana e o respeito ao meio ambiente.

Prazo de Execugao:

O prazo maximo para a conclusdo da obra é de 120 (cento e vinte) dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

8. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO.

Antes da celebragdo de um contrato, especialmente em projetos de
infraestrutura, a administracao deve adotar uma série de providéncias para assegurar o
sucesso da execucdo do contrato, bem como para garantir a eficiéncia na fiscalizacdo e
gestdo contratual. Abaixo estdo algumas das providéncias a serem consideradas:

- Estudo Técnico Preliminar:

Realizar um estudo técnico prévio é fundamental para compreender as
necessidades especificas da obra. Isso inclui avaliacdo do tipo de pavimentacdo
adequada, dimensionamento dos recursos necessarios e analise do ambiente urbano.

- Definigao de Critérios de Selegao:

Estabelecer critérios claros e objetivos para a selecdo do contratado, seja por
meio de licitagdo ou outro processo seletivo. Transparéncia e competitividade sdo
essenciais.

- Capacitagao da Equipe Técnica:

Promover a capacitagdo dos servidores ou empregados envolvidos na
fiscalizagdo e gestdo contratual. Isso inclui treinamentos sobre a legislagdao pertinente,
procedimentos técnicos, e aspectos praticos da execuc¢do do contrato.

- Contratagao de Profissionais Especializados:

Quando necessario, considerar a contratacdao de profissionais especializados

para reforcar a equipe de fiscalizagdo, como engenheiros, arquitetos, e técnicos
especificos.
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- Defini¢cao de Indicadores de Desempenho:

Estabelecer indicadores de desempenho que permitam avaliar a qualidade da
execucdo do contrato. Esses indicadores podem abranger prazos, qualidade dos
materiais, conformidade com normas técnicas, entre outros.

- Implementacgao de Sistema de Gestao Contratual:

Adotar um sistema eficiente para a gestdo do contrato, que inclua ferramentas
de monitoramento, controle de prazos, registro de ocorréncias, e relatérios peridédicos.

- Estabelecimento de Garantias Contratuais:

Definir as garantias contratuais necessarias para assegurar o cumprimento das
obrigacdes por parte do contratado, como seguro-garantia, caugdo, ou outras
modalidades previstas em lei.

- Acompanhamento Continuo:

Estabelecer um processo de acompanhamento continuo da execucdo do
contrato, com visitas técnicas regulares, reunidoes de acompanhamento e avaliacdes
periddicas do desempenho do contratado.

- Comunicagao Eficiente:

Estabelecer canais eficientes de comunicacdo entre a administracao, a equipe de
fiscalizacdo e o contratado, facilitando a troca de informacdes e a resolucdo rapida de
eventuais problemas.

Ao adotar essas providéncias, a administracdo contribui para a eficacia da
execucdo do contrato, minimizando riscos, garantindo a qualidade da obra e otimizando
o uso dos recursos publicos. Além disso, a capacitacdo da equipe de fiscalizacdo e gestdo
contratual é crucial para assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais e para o
sucesso global do projeto.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.

Nos regimes de execucdo, que sdo licitados por preco global, adotarao
sistematica de medicao e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de
sistemdtica de remuneracdo orientada por precos unitdrios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios
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A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacao,
respeitando rigorosamente o projeto e as modificacdes expressa e previamente
aprovadas pelo contratante. A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatérios
periddicos elaborados pelo contratante, onde estdo registrados os levantamentos,
calculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos
servicos efetivamente executados.

10. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

10.1 - Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos;

10.2 - Normas da ABNT e das legislaces pertinentes para execucdo de todos os
servicos aplicdveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais; Lei n2 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

10.3 - Lei n2 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

10.4 - Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagao de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura;

10.5 - Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcgao civil.

10.6 - Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade
com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
futuro termo de referéncia.

10.7 - A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

10.8 - Entendemos, portanto, que a contratagao nos presentes termos, atende

aos requisitos exigidos na Legislacdo em vigor, bem como atende as necessidades da
Prefeitura Municipal
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de Coronel Freitas no que tange as exigéncias. Trata-se de servico comum de
engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO.

Conforme planilha abaixo e anexa ao processo, o valor estimado para o objeto
¢é de RS: 232.575,37 (Duzentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e
trinta e sete centavos).

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
1
P MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC
R LOCAL: CRUZAMENTO DE RUAS
COROMEL  OBRA: MOVAS ROTATORIAS VIARIAS
FREITAS  oyaTiDADE: 5 NOVAS ROTATORIAS
| I | 2% I 8% I B3% 100%
B RS 47.996,95 | R$ 11241487 | R$ 192.810,98 | RS 232.575,37
e E=EGAa TOTAL (RS) DIA 30 DIA 60 DIA 90 DIA 120
| I
1 I
1 [ROTATGRIA 01 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA GUAPORE
1.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.00664
1.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 592,34
14 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 | 20% RS 192121 | 80% | RS 7.684 85
15 SINALIZACAO VIARIA RS 217479 | 20% RS 434959 | B80% | RS 17.398,35
1.6 [AJARDINAMENTO RS 390,44 100% | RS 350,44
2 [ROTATGRIA 02 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA PARA
2.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.800,36 100% | RS 2.800,36
2.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
24 BLOCOS ROTATGORIA [ 9.606,06 | 0% RS 152171 | 80% | RS 768485
2.5 [SINALIZAGAO VIARIA RS 2174798 | 20% RS 434959 | B80% | RS 17.398,35
2.6 [AJARDINANENTO RS 390,34 100% | RS 390,44
3 | ORIA 03 - RUA TO COM RUA MINAS GERAIS
3.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.006,64
3.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
3.4 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 |  20% RS 192121 80% | RS 7.684.85
3.5 IﬂNAULM,AO VIARIA RS 2174794 | 20% RS 434959 80% | RS 17.398,35
3.6 [AJARDINAMENTO RS 390,34 100% | RS 390,44
4 | SRIA 04 - RUA n COM RUA CEARA
4.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.006,64
4.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
4.4 BLOCOS ROTATORIA [ 9.606,06 | 0% RS 192171 80% | RS 7.684,85
4.5 [SINALIZACAO VIARIA S 2174794 | 20% RS 434959 80% | RS 17.398,35
4.6 [AJARDINAMENTO RS 390,34 100% | RS 390,44
s [ROTATGR1A 05 - RUA RIO GRANDE DO SUL COM RUA PARAIBA
5.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 50% | R 100332 | 50% | RS 1.003,32
5.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 50% 44617 | 50% | RS 446,17
5.4 BLOCOS ROTATGRIA RS 9.606,06 | 20% RS 192121 50% | R 480303 | 30% | RS 2.88182
55 [SINALIZAGRO VIARIA RS 2174794 | 20% RS 434959 80% | RS 17.398,35
5.6 [AJARDINAMENTO RS 390,34 100% | RS 390,44
s | GRIA 06 - RUA TO COM RUA SA
6.1 [SERVICOS INICIAIS [ RS 2.006,64 | | 1 | | 100% | RS 2.006,64
6.2 [SINALIZAGAO VIARIA I3 19.393,35 |  20% | RS 3.878,67 | | | 80% | RS 15.514,68
7 | ORIA 07 - RUA TO COM RUA RIO DE JANEIRO
7.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 | [ [ | I 100% | RS 2.006,64
7.2 [SINALIZACAO VIARIA |/ 19.393,35 | 20% | RS 387867 | | | B0% | RS 15.514,68
8 [ROTATGRIA 08 - RUA 7 DE SETEMBRO CRUZAMENTO COM RUA PERNAMBUCO E RUA DUQUE DE CAXIAS
8.1 [SERVICOS INICIAIS RS 2.00664 | 100% | RS 2.006,64
8.2 [SINALIZAGRO VIARIA 3 13.757,93 | 50% RS 687897 | 50% | RS 6.878,97
| RS 47.996 95 RS 64.417 93 RS 80.396,11 RS 39.764,38
232.575,37
| © = 21% 28% 35% 17%

ROMELITO DIEGO DE S ramecne ™
LIMA:02963661 967 Liatzcxe oo

Eacia JEMHE 0510 G100

Responsav el Técnico(a)
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas/SC

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

As despesas decorrentes deste processo licitatério ocorrerdo por conta de
recursos proprios:

- Governo municipal RS: 232.575,37 (Duzentos e trinta e dois mil quinhentos e
setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
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13. LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS.

Avenida Santa Catarina com Rua Guaporé, Avenida Santa Catarina com Rua Par3,
Rua Amazonas com Rua Minas Gerais, Rua Marechal F. Peixoto com Rua Ceara, Rua Rio
Grande Do Sul com Rua Paraiba, Rua Amazonas com Rua S3o Paulo, Rua Amazonas com
Rua Rio De Janeiro, Rua Pernambuco com Rua Duque de Caxias e Rua 7 De Setembro.

14. ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENCAO
E ASSISTENCIA TECNICA.

— Garantias:

O artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro trata das responsabilidades do
empreiteiro (aquele que se compromete a realizar uma obra ou servico mediante
retribuicdo) em relacdo a qualidade e solidez da obra.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou
outras construcbes considerdveis, o empreiteiro de materiais e
execucdo responderd, durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razdao dos materiais, como do
solo.

Portanto, de acordo com esse artigo, o empreiteiro é responsavel por cinco anos
pela solidez e seguranca do trabalho realizado, tanto em relacdo aos materiais utilizados
quanto ao solo onde a construcdo foi feita. Se houver algum defeito ou vicio na obra que
comprometa sua solidez ou seguranga, o dono da obra tem o direito de acionar o
empreiteiro para corrigir esses problemas.

— Manutengao e assisténcia técnica:

A NBR 14037 é uma norma brasileira que trata de diretrizes para a elaboracao
de manuais de uso, operacao e manutencao das edificagdes. Ela estabelece os requisitos
minimos que devem ser observados na elaboracdo desses manuais, visando facilitar a
compreensao e o correto uso das instalagGes pelos usuarios.

E fundamental que o manual seja elaborado de forma clara, objetiva e acessivel
aos usuarios, facilitando a compreensao das informacdes fornecidas. Além disso, a NBR
14037 fornece diretrizes especificas que devem ser seguidas para garantir a
conformidade com os padrdes estabelecidos. Recomenda-se consultar a norma
diretamente para obter informacdes mais detalhadas sobre os requisitos especificos.
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15. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente
habilitado para a funcdo a ser exercida para a execuc¢do dos servicos, em seu nome,
observando rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como Unica empregadora.

A contratada é responsavel pelo transporte e alimentacdo dos seus empregados.

A contratada devera observar rigorosamente as normas de seguranca, higiene e
medicina do trabalho.

Os funcionarios deverdo estar uniformizados e possuir acessorios e
equipamentos de seguranca conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho vigente com cracha de identificagao.

A contratada é responsavel perante a Prefeitura, por todos os atos de seus
subordinados durante a execucdo dos servicos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas da comunicagao escrita, qualquer de seus empregados cuja permanéncia
nos servicos for julgada inconveniente pela Prefeitura, correndo por conta Unica e
exclusiva da contratada, quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdencidrias, bem como
qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente
afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

A contratada deverd adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais para
evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais serd inteira responsavel.

A contratada deverd recompor os danos causados a estrutura devido a extracao
de corpos de provas abertura de janelas de inspecdo ou de outras necessidades.

Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia deverao
ser apresentados a fiscalizacdo para sua definicdo e determinacdo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos
executados e com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

Pagina 14 de 15



Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissdo/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢cdao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17. RESPOSAVEL PELA ELABORACAO DO TR.

Nome: Romelito Diego de Lima
Cargo: Arquiteto e Urbanista — CAU: A60926-9

Este signatario, apresenta o presente memorial concluido, constando de 15 folhas
digitadas de um sé lado, sendo esta ultima datada e assinada digitalmente, colocando-
se a disposicdo para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

ROMELITO DIEGQ  Assinado de forma digital por

ROMELITO DIEGO DE
DE LIMA:02963661967
Dados: 2024.09.26 08:14:24

LIMA:02963661967 o300

ROMELITO DIEGO DE LIMA
Arquiteta e Urbanista
CAU: A60926-9

Coronel Freitas - SC, abril de 2024.
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