ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO

Municipio: Coronel Freitas
Local: Rua Ilguacu

Projeto: Passarela metalica

Area:52,50m?

item cédigo Itens de servico un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total %
1.0 73859/002 |Limpeza do Terreno m2 24,00 1,80 43,20 0,04
2.0 74209/001 |Placa da Obra m2 2,00 391,26 782,52 0,72
3.0 73686 Locacao da Obra m2 6,00 21,49 128,94| 0,12
4.0 Escavacgbes m? 46,50

4.1 96523 escavacdo manual m3 8,00 93,93 751,44

4.2 96995 reaterro manual m3 2,00 43,01 86,02

4.3 Total dO IteM...eeiiiiiiiieiiie e b e [ 837,46 0,77
5.0 Fundacdes e estrutura de concreto armado

51 94968 Lastro de concreto magro m3 0,30 299,5 89,85

5.2 Bloco e escada

5.2.1 89199 Estaca pré moldada cap-50T m3 20,00 110,21 2.204,20

5.2.2 96558 Concreto 25mpa m3 13,00 451,07 5.863,91

5.2.3 96545 Aco CA 50 5,0mm kg 100,00 13,85 1.385,00

5.2.4 96544 Aco CA 50 6,3mm kg 100,00 11,85 1.185,00

5.2.5 96545 Aco CA 50 8,0mm kg 200,00 11,14 2.228,00

5.3 I ]t= Lo [0 1N (=T o T S PSP ERP O PRRRR 12.955,96| 11,89
6.0 Contrapiso Impermeavel m? 6,00

6.1 97094 Contra piso de concreto m3 0,30 462,40 138,72

6.2 MERCADO |Impermeabilizante d pega normal kg 1,00 18,75 18,75

6.3 Total dO IHEM....ueiiii i e e e 157,47 0,14




7.0 Estrutura metalica

7.1 Estrutura m? 52,50

7.2 MERCADO |Estutura trelicada principal Kg 10.500,00 7,50 78.750,00

7.3 MERCADO |Chapa piso expandida m? 52,50 135,00 7.087,50

7.4 MERCADO |Tela soldada aramada de aco m2 42,00 6,50 273,00

7.5 MERCADO |Ferro chato de 1x 1/8" Kg 35,00 6,88 240,80

7.6 MERCADO |Chapa de aco (50x150)cm x4mm m?2 4,00 45,50 182,00

7.7 MERCADO |Chumbadores metalicos c/ parafusos | unid 2,00 250,00 500,00

7.8 MERCADO |Corriméo metalico 1 1/2" m 4,80 31,25 150,00

7.9 Lo 1 2= 1IN0 [0 TN 1 (=Y 0 PO SRR PR PO 87.183,30| 80,02
cédigo| Itens de servico un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total %

8.0 Pintura

8.1 79514/001 |Pintura epoxi m2 252,00 16,88 4.253,76

8.2 Lo 1 2= 1 Io o T (=Y o P N DN PSR 4.253,76 3,90
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Projetos

Projeto estrutural

Total do item........oooiiiiiieeeee,
Limpeza....cccocveieeeeeeieeee
Total Geral da Obra.........ccccvvveveeennnnn.

OBSERVACAO:
O B.D.l. Considerado é de 25%, embut

Coronel Freitas, setembro de 2018.

ido em cada item.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil - PMCF
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