
Município: Coronel Freitas Projeto: Passarela metálica

Local: Rua Iguaçu Área:52,50m²

Ítem código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

1.0 73859/002 Limpeza do Terreno m² 24,00 1,80 43,20 0,04

2.0 74209/001 Placa da Obra m² 2,00 391,26 782,52 0,72

3.0 73686 Locação da Obra m² 6,00 21,49 128,94 0,12

4.0 Escavações m² 46,50

4.1 96523 escavação manual m³ 8,00 93,93 751,44

4.2 96995 reaterro manual m³ 2,00 43,01 86,02

4.3 Total do item...................................................................... .................... 837,46 0,77

5.0 Fundações e estrutura de concreto armado

5.1 94968 Lastro de concreto magro m³ 0,30 299,5 89,85

5.2 Bloco e escada

5.2.1 89199 Estaca pré moldada cap-50T m³ 20,00 110,21 2.204,20

5.2.2 96558 Concreto 25mpa m³ 13,00 451,07 5.863,91

5.2.3 96545 Aço CA 50 5,0mm kg 100,00 13,85 1.385,00

5.2.4 96544 Aço CA 50 6,3mm kg 100,00 11,85 1.185,00

5.2.5 96545 Aço CA 50 8,0mm kg 200,00 11,14 2.228,00

5.3 Total do item...................................................................... .................... 12.955,96 11,89

6.0 Contrapiso Impermeável m² 6,00

6.1 97094 Contra piso de concreto m³ 0,30 462,40 138,72

6.2 MERCADO Impermeabilizante d pega normal kg 1,00 18,75 18,75

6.3 Total do item......................................... ......... ..................... ..................... 157,47 0,14

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO



7.0 Estrutura metálica

7.1 Estrutura m² 52,50

7.2 MERCADO Estutura treliçada principal Kg 10.500,00 7,50 78.750,00

7.3 MERCADO Chapa piso expandida m² 52,50 135,00 7.087,50

7.4 MERCADO Tela soldada aramada de aço m² 42,00 6,50 273,00

7.5 MERCADO Ferro chato de 1x 1/8" Kg 35,00 6,88 240,80

7.6 MERCADO Chapa de aço (50x150)cm x4mm m² 4,00 45,50 182,00

7.7 MERCADO Chumbadores metálicos c/ parafusos unid 2,00 250,00 500,00

7.8 MERCADO Corrimão metálico 1 1/2" m 4,80 31,25 150,00

7.9 Total do item...................................................................... .................... 87.183,30 80,02

código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

8.0 Pintura

8.1 79514/001 Pintura epoxi m² 252,00 16,88 4.253,76

8.2 Total do item......................................... ......... ..................... ..................... 4.253,76 3,90



9.0 Projetos

9.1 Vb Projeto estrutural cj 1,00 2.500,00 2.500,00

9.2 Total do item......................................... ......... ..................... ..................... 2.500,00 2,29

10.0 Vb Limpeza............................................. .............................. ...................... 108,61 0,10

11.0 Total Geral da Obra........................... .............................. .......     R$ 108.951,22 100,00

OBSERVAÇÃO:

Coronel Freitas,  setembro de 2018.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil - PMCF

CREA/SC 053.939-7

O B.D.I. Considerado é de 25%, embutido em cada item.


