|OR(;AMENTO ART/RRT N°:

|BDI COM Desoneragao: 28%

|Tomador: Municipio de Coronel Freitas

|sexta-feira, 25 de outubro de 2019

|Programa: 0

|N° do contrato: 0-0 /0

|Empreendimento: Projeto de Melhorias no Ginasio Municipal de Coronel Freitas

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (més)

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Freitas

V.010115-1100

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unD.|  QuANT.[R® SRECONT. 17'_2%‘#2_ Fome[00000  SINAPI - coM

1 SERVIGOS PRELIMINARES 945,45

1.1 Placa da obra em chapa de ago galvanizado m?2 2,50 378,18 945,45 SINAPI 74209/001

2 PORTAS E PORTOES 13.545,92

21 Portéo de elevagdo com chapa frisada de 0,70mm com estr. metélica 1,20mm. Dim: 1,70x2,20m, forn. e insta. und 2,00 1.953,92 3.907,84 MERCADO

22 Portéo de elevagdo com chapa frisada de 0,70mm com estr. metalica 1,20mm. Dim: 3,00x2,20m, com porta la- und 1,00 3.942,40 3.942,40 MERCADO
teral em dim: 0,80x2,20m. Fornecimento e instalacéo.

23 Portéo de elevagdo com chapa frisada de 0,70mm com estr. metalica 1,20mm. Dim: 3,00x2,20m, forn. e insta und 1,00 3.822,72 3.822,72 MERCADO

2.4 Porta metalica de giro com chapa frisada de 0,70mm com estr. metalica 1,20mm. Dim: 1,37x2,20m. Forneci- und 1,00 1.872,96 1.872,96 MERCADO
mento e instalagéo

3 REFORMAS EM ESQUADRIAS 1.143,42

3.1 Reforma em porta, dim:0,80x2,10m incluindo lixamento, pintura, troca de marco, e reinstalagdo com abertura und 1,00 507,71 507,71 MERCADO
no sentido externo da edificagdo.

3.2 Reforma em porta, dim:0,72x2,10m incluindo lixamento, pintura, troca de marco, e reinstalagdo com abertura und 1,00 635,71 635,71 MERCADO
no sentido externo da edificagdo.

4 DEMOLIGOES E RETIRADAS 965,65

4.1 Demoligdo de alvenaria de bloco furado de forma manual para abertura de portas e portées m2 15,90 49,68 789,91 MERCADO

4.2 Remocgéo de janelas de forma manual com reaproveitamento de 0,70cm, incluindo pintura metalica und 1,00 153,60 153,60 MARCADO

4.3 Remocéo de lougas de forma manual, sem reaproveiamento - cuba de banheiro e vaso sanitario und 2,00 11,07 22,14 MARCADO

5 ALVENARIA 215,96

5.1 Embogo/massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo manual para requadros e acabamentos m?2 4,00 53,99 215,96 MERCADO

6 PINTURA 76,84

6.1 Pintura com tinta acrilica em parede - acabamentos m2 4,00 19,21 76,84 MERCADO

7 DIVERSOS 63,93

71 Soleira em granito m 0,70 91,33 63,93 SINAPI 98689

8 ESTRUTURA 273,49

8.1 Execugéo de estrutura em concreto armado fck = 25MPA - pilar m3 0,09 3.038,77 273,49 SINAPI 95953

9 LIMPEZA 64,00

9.1 Limpeza Geral und 1,00 64,00 64,00 MERCADO

TOTAL| R$ 17.294,66
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