

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%			
Tomador: Município de Coronel Freitas					quarta-feira, 20 de janeiro de 2021		Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		85,09% (hora)	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II							48,65% (mês)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	1,00		127.778,21			
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,00	439,59	879,18		SINAPI 74209/001	
1.2	Limpeza de superfície (piso e paredes) com jato de alta pressão	m²	2.538,21	2,01	5.101,80		SINAPI 99814	
1.3	Limpeza de portas em madeira	m²	41,58	1,05	43,66		SINAPI 99822	
1.4	Limpeza de forro	m²	192,50	1,61	309,93		SINAPI 99826	
1.5	Remoção de entulhos, incluindo transporte e descarte	vb	1,00	448,00	448,00		MERCADO	
1.6	Aluguel de equipamento para montagem e desmontagem com 7m de altura	und	2,00	950,40	1.900,80		MERCADO	
2	COBERTURA				40.700,16			
2.1	Substituição e instalação de terças danificadas ou faltantes por terças de madeira de lei 15x5x540cm	und	100,00	194,76	19.476,00		MERCADO	
2.2	Telhamento com telha de aço/alumínio e:0,5mm, com até duas águas, incluso içamento e acabamentos	m²	272,00	78,03	21.224,16		SINAPI 94213	
3	ESQUADRIAS				453,53			
3.1	Troca e instalação de vidros faltantes e/ou quebrados tipo canelado, 4mm	m²	2,50	181,41	453,53		SINAPI 72122	
4	PINTURA				75.015,07			
4.1	Pintura com verniz sintético brilhante em tijolo aparente (paredes internas), 2 demãos	m²	1.015,70	25,73	26.133,96		SINAPI 84645	
4.2	Pintura manual com tinta látex acrílica em paredes (pilares, vigas e demais elementos estruturais), 2 demãos	m²	181,80	17,32	3.148,78		SINAPI 88489	
4.3	Pintura epoxi para piso, 2 demãos, incluso correções de fissuras com epoxi e demarcações da quadra	m²	576,00	69,47	40.014,72		72815	
4.4	Pintura com tinta esmaltesobre madeira e superfícies metálicas (exeto perfil)	m²	225,28	25,38	5.717,61		SINAPI 100725	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				327,68			
5.1	Aquisição e instalação de refletor completo	und	2,00	163,84	327,68		MERCADO	
6	INSTALAÇÕES DIVERSAS				2.022,40			
6.1	Recuperação de traves de futsal - com colocação de redes novas em polietileno (nylon)	und	1,00	2.022,40	2.022,40		MERCADO	
7	LIMPEZA FINAL				576,00			
7.1	Limpeza final da obra	vb	1,00	576,00	576,00		MERCADO	

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ PREÇ.UNIT.	127.778,21 TOTAL	*Fonte	Código	SINAPI	COM
							Desoneração		

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	127.778,21	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	127.778,21		*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			quarta-feira, 20 de janeiro de 2021		
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II					

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas			quarta-feira, 20 de janeiro de 2021		
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II					

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ PREÇ.UNIT.	127.778,21 TOTAL	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%				
Tomador: Município de Coronel Freitas					quarta-feira, 20 de janeiro de 2021				Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0				
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II									

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas			quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II			

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		
		Encargos sociais s/ m.o.
		85,09% (hora)
		48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT					BDI COM Desoneração: 28%		
Tomador: Município de Coronel Freitas					quarta-feira, 20 de janeiro de 2021		
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 0		
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II							
Encargos sociais s/ m.o.							
85,09% (hora)							
48,65% (mês)							

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II				

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II		

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 28%

Tomador: Município de Coronel Freitas quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

Programa: 0 N° do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT		BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II			

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT			BDI COM Desoneração: 28%	
Tomador: Município de Coronel Freitas			quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II				

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%
Tomador: Município de Coronel Freitas	quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Reforma - Ginásio de Esportes Floresta II	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
					127.778,21				
				TOTAL	R\$	127.778,21			

 Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
 Carimbo e Assinatura

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	1,00				6,8%
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,00	343,43	439,59	879,18	0,7%
1.2	Limpeza de superfície (piso e paredes) com jato de alta pressão	m ²	2.538,21	1,57	2,01	5.101,80	4,0%
1.3	Limpeza de portas em madeira	m ²	41,58	0,82	1,05	43,66	0,0%
1.4	Limpeza de forro	m ²	192,50	1,26	1,61	309,93	0,2%
1.5	Remoção de entulhos, incluindo transporte e descarte	vb	1,00	350,00	448,00	448,00	0,4%
1.6	Aluguel de equipamento para montagem e desmontagem com 7m de altura	und	2,00	742,50	950,40	1.900,80	1,5%
2	COBERTURA						31,9%
2.1	Substituição e instalação de telhas danificadas ou faltantes por telhas de madeira de lei 15x5x540cm	und	100,00	152,16	194,76	19.476,00	15,2%
2.2	Telhamento com telha de aço/alumínio e:0,5mm, com até duas águas, incluso içamento e acabamentos	m ²	272,00	60,96	78,03	21.224,16	16,6%
3	ESQUADRIAS						0,4%
3.1	Troca e instalação de vidros faltantes e/ou quebrados tipo canelado, 4mm	m ²	2,50	141,73	181,41	453,53	0,4%
4	PINTURA						58,7%
4.1	Pintura com verniz sintético brilhante em tijolo aparente (paredes internas), 2 demãos	m ²	1.015,70	20,10	25,73	26.133,96	20,5%
4.2	Pintura manual com tinta látex acrílica em paredes (pilares, vigas e demais elementos estruturais), 2 demãos	m ²	181,80	13,53	17,32	3.148,78	2,5%
4.3	Pintura epoxi para piso, 2 demãos, incluso correções de fissuras com epoxi e demarcações da quadra	m ²	576,00	54,27	69,47	40.014,72	31,3%
4.4	Pintura com tinta esmalte sobre madeira e superfícies metálicas (exeto perfil)	m ²	225,28	19,83	25,38	5.717,61	4,5%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,3%
5.1	Aquisição e instalação de refletor completo	und	2,00	128,00	163,84	327,68	0,3%
6	INSTALAÇÕES DIVERSAS						1,6%
6.1	Recuperação de travess de futsal - com colocação de redes novas em polietileno (nylon)	und	1,00	1.580,00	2.022,40	2.022,40	1,6%
7	LIMPEZA FINAL						0,5%
7.1	Limpeza final da obra	vb	1,00	450,00	576,00	576,00	0,5%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

Empty input field for ART / RRT number

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

[Empty input field for ART / RRT number]

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

20/01/21

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

48,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%