ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO

Municipio:

Coronel Freitas

Local: Rua Ceara

Projeto: Passarela metalica
Area:48,45m?2

item | cadigo Itens de servigo un [Quantidade|Custo Unit.| Custo Total %
1.0 73859/002 |Limpeza do Terreno m? 24,00 1,80 43,20 0,04
2.0 74209/001 |Placa da Obra m?2 2,00 391,26 782,52| 0,80
3.0 73686 |Locacédo da Obra m2 6,00 21,49 128,94, 0,13
4.0 Escavacbes
4.1 96523 |escavacdo manual m3 8,00 93,93 751,44
4.2 96995 |reaterro manual m?3 2,00 43,01 86,02
4.3 Total dO M. e e 837,46 0,86
5.0 Fundacdes e estrutura de concreto armado (estim.)
51 94968 |Lastro de concreto magro m3 0,30 299,5 89,85
5.2 Bloco e escada.
5.2.1 96558 |Concreto 25 Mpa m3 13,00 451,07 5.863,91
5.2.2 927767 |Ago CA 50 8,0 mm kg 76,00 13,20 1.003,20
5.2.3 92779 |Aco CA 50 12,5mm kg 200,00 8,64 1.728,00
5.3 Total dO IHEM....uviiiieiiiiiieeeeeciieee e e e e 8.684,96| 8,89
6.0 Contrapiso Impermeavel m?2 6,00
6.1 97094  Contrapiso de concreto m? 0,30 462,40 138,72
6.2 MERCADO impermeabilizante de pega normal | kg 1,00 18,75 18,75
6.3 Total dO IEM....ueeeiieiiiiieeeeieee e e e L 157,47| 0,16
7.0 Estrutura metélica (estim.)
7.1 Estrutura m? 48,45
7.2 Mercado Estutura trelicada principal Kg 9.690,00 7,50 72.675,00
7.3 Mercado Chapa piso expandida m? 48,45 135,00 6.540,75
7.4 Mercado Tela soldada aramada de aco m2 38,76 6,50 251,94
7.5 Mercado Ferro chato de 1x 1/8" Kg 32,30 6,38 222,22
7.6  Mercado Chapa de ago (50x150)cm x4mm | m2 4,00 45,50 182,00
7.7 Mercado Chumbadores metalicos c/ paraf. | unid 2,00 250,00 500,00
7.8 Mercado Corrimdo metalico 1 1/2" m 4,80 31,25 150,00
7.9 o] v=1 o (o JN1 (=11 o RS SRR N PUSR 80.521,91| 82,43
8.0 Pintura
8.1 79514/001 Pintura epoxi m? 232,56 16,88 3.925,61
8.2 Total dO IHEM....uveiiie i e e e 3.925,61| 4,02




item | cadigo Itens de servico un [Quantidade|Custo Unit.| Custo Total %

9.0 Projetos

9.1 Mercado Projeto estrutural Cj 1,00/ 2.500,00 2.500,00

9.2 Total dO M. e e e 2.500,00 2,56
10.0 10 ] oY= Y SUSSRRRN PUESRRUURRRR PUSSRRRRRRRR 108,61 0,11
11.0 Total Geral da Obra.......ccccccvvveeieecbeeeieen e e R$ 97.690,69| 100,00

OBSERVACAO:

O B.D.l. Considerado é de25%, embutido em cada item.

Coronel Freitas, junho de 2018.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil - PMCF
CREA/SC 053.939-7




