
Município: Coronel Freitas Projeto: Passarela metálica

Local: Rua Ceará Área:48,45m²

Ítem código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

1.0 73859/002 Limpeza do Terreno m² 24,00 1,80 43,20 0,04

2.0 74209/001 Placa da Obra m² 2,00 391,26 782,52 0,80

3.0 73686 Locação da Obra m² 6,00 21,49 128,94 0,13

4.0 Escavações

4.1 96523 escavação manual m³ 8,00 93,93 751,44

4.2 96995 reaterro manual m³ 2,00 43,01 86,02

4.3 Total do item.......................................................................................... 837,46 0,86

5.0 Fundações e estrutura de concreto armado (estim.)

5.1 94968 Lastro de concreto magro m³ 0,30 299,5 89,85

5.2 Bloco e escada.

5.2.1 96558 Concreto 25 Mpa m³ 13,00 451,07 5.863,91

5.2.2 927767 Aço CA 50 8,0 mm kg 76,00 13,20 1.003,20

5.2.3 92779 Aço CA 50 12,5mm kg 200,00 8,64 1.728,00

5.3 Total do item.................................................. .......................................... 8.684,96 8,89

6.0 Contrapiso Impermeável m² 6,00

6.1 97094 Contrapiso de concreto m³ 0,30 462,40 138,72

6.2 MERCADO impermeabilizante de pega normal kg 1,00 18,75 18,75

6.3 Total do item.................................................. .......................................... 157,47 0,16

7.0 Estrutura metálica (estim.)

7.1 Estrutura m² 48,45

7.2 Mercado Estutura treliçada principal Kg 9.690,00 7,50 72.675,00

7.3 Mercado Chapa piso expandida m² 48,45 135,00 6.540,75

7.4 Mercado Tela soldada aramada de aço m2 38,76 6,50 251,94

7.5 Mercado Ferro chato de 1x 1/8" Kg 32,30 6,88 222,22

7.6 Mercado Chapa de aço (50x150)cm x4mm m2 4,00 45,50 182,00

7.7 Mercado Chumbadores metálicos c/ paraf. unid 2,00 250,00 500,00

7.8 Mercado Corrimão metálico 1 1/2" m 4,80 31,25 150,00

7.9 Total do item.......................................................................................... 80.521,91 82,43

8.0 Pintura

8.1 79514/001 Pintura epoxi m² 232,56 16,88 3.925,61

8.2 Total do item.................................................. .......................................... 3.925,61 4,02

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO



Ítem código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

9.0 Projetos

9.1 Mercado Projeto estrutural cj 1,00 2.500,00 2.500,00

9.2 Total do item.................................................. .......................................... 2.500,00 2,56

10.0 Limpeza................................................................................................. 108,61 0,11

11.0 Total Geral da Obra................................................................     R$ 97.690,69 100,00

OBSERVAÇÃO:

Coronel Freitas,  junho de 2018.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil - PMCF

CREA/SC 053.939-7

O B.D.I. Considerado é de25%, embutido em cada item.


