ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO

Municipio: Coronel Freitas

Projeto: Passarela metalica

Local: RUA RIO DE JANEIRO Area: 70m2
cédigo Itens de servico un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total %
1.0 |Limpezado Terreno m2
1.1 Limpeza superficial do terreno m?2 20,00 2,20 44,00
1.2 Total dO iteM.ueiiieiiiiiiiiiiiiieeeieeeieee i i 44,00 0,06
2.0 InstalagBes provisoérias m?2 6,00 250,00 1.500,00 1,99
3.0 |Placada Obra m2 2,00 320,00 640,00, 0,85
4.0 |Locagao da Obra m2 70,00
4.1 escora de eucalipto m 0,00 3,50 0,00
4.2 |guias de 2,5x15cm m 42,00 6,60 277,20
4.3 |Total O temM. oo e e e 277,20 0,37
5.0 |Escavacbes
5.1 |escavacdo manual m3 3,75 26,50 99,38
5.2 reaterro manual m3 18,75 26,50 496,88
5.3 Total dO iteM.uuiiiiiiiiiiiiieeiieeeiieeeieee i e e 596,25 0,79
6.0 |Fundac®es e estrutura
6.1 |Muro de contencdo - basalto e cintas de conc. m2 12,50 235,00 2.937,50
Total O teM..cciiiiieiiis e e e 2.937,50 3,89
7.0 |Estrutura metélica
7.1 Estrutura m?2 70,00
7.2 |Estutura trelicada principal Kg 5.677,00 6,10 34.629,70
7.3 |Chapa piso antid. Xadrez Kg 4.760,00 5,50 26.180,00
7.4 Tela soldada aramada de ago m2 42.00 11,28 473,76
7.5 Ferro chato de 1x 1/8" Kg 50,00 4,10 205,00
7.6 |Chumbadores metalicos c/ parafusos unid 6,00 75,20 451,20
7.7 Guarda corpo metéalico com tela aramada m 38,00 85,00 3.230,00
B o] =1 W0 (o 11 1= 1 o VO PO TR BT 65.169,66| 86,38




codigo Itens de servico un | Quantidade | Custo Unit. [ Custo Total %
8.0 |Pintura
8.1 |Pintura epoxi m2 70,00
8.2 |fundo epoxi I 7,00 63,75 446,25
8.3 Pintura epoxi | 17,00 72,25 1.228,25
8.4 Total dO iteM.ueiiiiiiiiiiiieeiicieeeiiee i i 1.674,50 2,22
9.0 |Projetos
9.1 |Projeto estrutural Cj 1,00 2.500,00 2.500,00
9.2 Total dO iteM.ueiiieiiiiiiiieiieeeeeeee i e 2.500,00 3,31
10.0  [LIMPEZaA..ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeieeeeeeeeeeee e i 108,61 0,14
11.0 |Total Geral da Obra......ccooeevvvieieeeieees e e e R$ 75.447,72| 100,00

OBSERVACAO:

O B.D.l. Considerado é de 25%, embutido em cada item.

Coronel Freitas, setembro de 2018.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil - PMCF
CREA/SC 053.939-7




