

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)

Dados do projeto

Nº do projeto: em proposta

Município: CORONEL FREITAS

Engenheiro: LUIS CARLOS OSS

Data: 11/10/2018

Descrição: Pavimentação de vias - Rua Iguaçu

CREA: 053.939-7

BDI: 28 %

Obs:

Recursos do projeto

BADESC CIDADES: 100,00 %

Recursos Próprios: 0,00 %

SINALIZAÇÃO

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Pintura com tinta acrílica retrorefletiva com esferas de vidro	m²	116,54	24,91	2.903,01
Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva	unid.	5,00	280,00	1.400,00
SUB-TOTAL (R\$)				4.303,01

DRENAGEM PLUVIAL E CALÇADAS

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Meio fio de concreto simples (100x12x10)x30cm	m	635,86	32,69	20.786,26
Aterro compactado nos passeios com largura de 1m	m³	69,08	40,32	2.785,31
Brita nº01, com 3,0cm	m³	10,36	130,23	1.349,18
Boca de lobo e C.L. para galeria D=40cm (incluindo escavação e reaterro)	und.	3,00	922,38	2.767,14
Tubo de concreto d=40cm (Fornecimento e assentamento)	m	36,00	108,95	3.922,20
Escavações e reaterro de valas de drenagem	m³	39,00	34,61	1.349,79
SUB-TOTAL (R\$)				32.959,88

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	2.192,58	2,00	4.385,16
Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	2.192,58	1,56	3.420,42
Transporte de massa asfáltica para pavimentação	m³Km	2.631,20	1,10	2.894,32
Const. de paviment.c/ concreto asfáltico	m³	131,56	787,98	103.666,65
SUB-TOTAL (R\$)				114.366,55
TOTAL GERAL(R\$)				151.629,44