
Digite o número da ART / RRT BDI SEM Desoneração: 22,95% 22,95%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL 48,65% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UND 1,00 1.989,31

Escavação manual de vala em terra compactada m³ 6,80 45,31 308,11 SINAPI 96527

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m³ 13,19 127,46 1.681,20 SINAPI 94342

CONCRETO ARMADO 6.525,92

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 

Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,40 2.583,30 1.033,32 SINAPI 95957

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAME 

Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,80 2.583,30 2.066,64 SINAPI 95947

CONCRETO ARMADO - PILARES 

Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,80 2.583,30 2.066,64 SINAPI 95947

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,50 2.583,30 1.291,65 SINAPI 95957

CONCRETO ARMADO - VERGAS

Verga pré-moldada em concreto armado fck 20Mpa, incluindo formas m 3,14 21,55 67,67 SINAPI 74200/001

ALVENARIA UNID 1,00 12.543,16

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 (espessura 14cm) m² 56,62 150,70 8.532,63 SINAPI 87502

Serviço de emboço/massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 em betorneira m² 123,82 32,39 4.010,53 SINAPI 89173

PISO/CONTRAPISO UNID 1,00 2.789,82

Contarapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo c/ betoneira, aplicado em áreas secas maiores q/

10m², espessura 6cm.
m² 24,20 50,50 1.222,10 SINAPI 87730

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo grês 60x60cm m 24,20 10,60 256,52 SINAPI 88650

Soleira em granito largura 15cm espessura 2,0 cm m 2,80 89,98 251,94 SINAPI 98689

Piso em cerâmica esmaltada comercial, PEI maior ou igual a 4, formato maior ou igual a 2025 cm² m² 27,83 23,27 647,60 SINAPI 533

Peitoril em granito branco, 17cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) m 3,60 114,35 411,66 SINAPI 874088

COBERTURA UNID 1,00 3.716,24

Fabriação e instalação de estrutura pontaleada de madeira para telhados até duas águas de fibrocimento m² 24,20 24,59 595,08 SINAPI 92566

Telhamento c/ telha fibrocimento ondulada, esp. 6mm, incluso juntas de vedação e acessorios de fixação m² 24,20 38,60 934,12 SINAPI 7186

Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 85cm m 9,50 60,54 575,13 SINAPI 1118
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
42.788,60R$                                   Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

V.260214 1 de 20



Digite o número da ART / RRT BDI SEM Desoneração: 22,95% 22,95%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL 48,65% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

segunda-feira, 13 de maio de 2019

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
42.788,60R$                                   Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

Forro PVC, cor branca, liso, comprimento 6m, régua 0,20cm espessura 8 a 10mm. m² 27,83 57,92 1.611,91 SINAPI 36225

REVESTIMENTOS UNID 1,00 6.694,54

Aplicação de fundo selador acrilico em paredes 1 demão m² 64,68 2,85 184,34 SINAPI 88485

Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas demãos m² 445,82 14,28 6.366,31 SINAPI 88489

Tinta esmalte para portas de madeira (2 demãos) m² 8,40 17,13 143,89 SINAPI 84659

PORTAS DE ALUMINIO/VIDRO/MADEIRA UNID 1,00 1.205,70

Porta de madeira,folha média NBR (15930) 100 x 210cm E35mm, núcleo sarafeado capa frisada em HDF UNID 2,00 410,35 820,70 SINAPI 91297

Porta de madeira,folha média NBR (15930) 80 x 210cm E35mm UNID 1,00 385,00 385,00 SINAPI 90822

JANELAS DE AÇO E VIDRO UNID 1,00 3.057,60

Janela de aço de correr, 2 folhas folhas, fixação em argamassa, com vidros padronizada m² 3,14 598,80 1.880,23 SINAPI 94560

Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 3,14 374,96 1.177,37 SINAPI 73932/001

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID 1,00 374,28

Interruptor simples de imbutir 10A/250V sem placa, 2 teclas, fornecimento e instalação UNID 2,00 44,39 88,78 SINAPI 84542

Luminária tipo calha, sobrepor chapa de aço para duas lampadas de 1,20m UNID 2,00 142,75 285,50 SINAPI 3811 

INSTALAÇÕES PLUVIAIS-descidas dágua UNID 1,00 276,60

Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 100mm para ligação e descida das calhas c conexões m 15,00 18,44 276,60 SINAPI 9841

DIVISÓRIAS UNID 1,00 1.259,51

Divisória (N3) Painel/Vidro Painel/MSO Painel/Comeia E35mm. Montadante/Rodapé aço galv. Pintado e porta m² 10,02 125,70 1.259,51 SINAPI 00002416

DIVERSOS UNID 1,00 2.355,92

Demolição, remoção de entulhos e limpeza final da obra Vb 1,00 500,00 500,00 Mercado

Chapa de aço galvanizado número 26, corte 25cm m 14,90 19,57 291,59 SINAPI 00001116

Chapa de aço galvanizado número 26, corte 50cm m² 9,50 39,14 371,83 SINAPI 00001116

Placa de obra m² 1,50 295,00 442,50 SINAPI 00004813

Projeto estrutural Vb 1,00 750,00 750,00 Mercado
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Digite o número da ART / RRT BDI SEM Desoneração: 22,95% 22,95%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.
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TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas

Carimbo e Assinatura

42.788,60R$                                   
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UND 1,00 4,6%

1.1 Escavação manual de vala em terra compactada m³ 6,80 45,31 308,11 0,7%

1,.2 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m³ 13,19 127,46 1.681,20 3,9%

2 CONCRETO ARMADO 15,3%

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 

2.1 Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,40 2.583,30 1.033,32 2,4%

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAME 

2.2 Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,80 2.583,30 2.066,64 4,8%

CONCRETO ARMADO - PILARES 

2.3 Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,80 2.583,30 2.066,64 4,8%

CONCRETO ARMADO - VIGAS

2.4 Execução de estruturas em concreto armado para edificação térrea m³ 0,50 2.583,30 1.291,65 3,0%

CONCRETO ARMADO - VERGAS

2.5 Verga pré-moldada em concreto armado fck 20Mpa, incluindo formas m 3,14 21,55 67,67 0,2%

4 ALVENARIA UNID 1,00 29,3%

4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 (espessura 14cm) m² 56,62 150,70 8.532,63 19,9%

4.2 Serviço de emboço/massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 em betorneira m² 123,82 32,39 4.010,53 9,4%

5 PISO/CONTRAPISO UNID 1,00 6,5%

5.1 Contarapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo c/ betoneira, aplicado em áreas secas maiores q/ 

10m², espessura 6cm.
m² 24,20 50,50 1.222,10 2,9%

5.2 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo grês 60x60cm m 24,20 10,60 256,52 0,6%

5.3 Soleira em granito largura 15cm espessura 2,0 cm m 2,80 89,98 251,94 0,6%

5.4 Piso em cerâmica esmaltada comercial, PEI maior ou igual a 4, formato maior ou igual a 2025 cm² m² 27,83 23,27 647,60 1,5%

5.5 Peitoril em granito branco, 17cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) m 3,60 114,35 411,66 1,0%

6 COBERTURA UNID 1,00 8,7%

6.1 Fabriação e instalação de estrutura pontaleada de madeira para telhados até duas águas de fibrocimento m² 24,20 24,59 595,08 1,4%

6.2 Telhamento c/ telha fibrocimento ondulada, esp. 6mm, incluso juntas de vedação e acessorios de fixação m² 24,20 38,60 934,12 2,2%

6.3 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 85cm m 9,50 60,54 575,13 1,3%

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR

VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

6.4 Forro PVC, cor branca, liso, comprimento 6m, régua 0,20cm espessura 8 a 10mm. m² 27,83 57,92 1.611,91 3,8%

7 REVESTIMENTOS UNID 1,00 15,6%

7.1 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes 1 demão m² 64,68 2,85 184,34 0,4%

7.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas demãos m² 445,82 14,28 6.366,31 14,9%

7.3 Tinta esmalte para portas de madeira (2 demãos) m² 8,40 17,13 143,89 0,3%

8 PORTAS DE ALUMINIO/VIDRO/MADEIRA UNID 1,00 2,8%

8.1 Porta de madeira,folha média NBR (15930) 100 x 210cm E35mm, núcleo sarafeado capa frisada em HDF UNID 2,00 410,35 820,70 1,9%

8.2 Porta de madeira,folha média NBR (15930) 80 x 210cm E35mm UNID 1,00 385,00 385,00 0,9%

9 JANELAS DE AÇO E VIDRO UNID 1,00 7,1%

9.1 Janela de aço de correr, 2 folhas folhas, fixação em argamassa, com vidros padronizada m² 3,14 598,80 1.880,23 4,4%

9.2 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 3,14 374,96 1.177,37 2,8%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID 1,00 0,9%

10.1 Interruptor simples de imbutir 10A/250V sem placa, 2 teclas, fornecimento e instalação UNID 2,00 44,39 88,78 0,2%

10.2 Luminária tipo calha, sobrepor chapa de aço para duas lampadas de 1,20m UNID 2,00 142,75 285,50 0,7%

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS-descidas dágua UNID 1,00 0,6%

11.1 Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 100mm para ligação e descida das calhas c conexões m 15,00 18,44 276,60 0,6%

12 DIVISÓRIAS UNID 1,00 2,9%

12.1 Divisória (N3) Painel/Vidro Painel/MSO Painel/Comeia E35mm. Montadante/Rodapé aço galv. Pintado e porta m² 10,02 125,70 1.259,51 2,9%

13 DIVERSOS UNID 1,00 5,5%

13.1 Demolição, remoção de entulhos e limpeza final da obra Vb 1,00 500,00 500,00 1,2%

13.2 Chapa de aço galvanizado número 26, corte 25cm m 14,90 19,57 291,59 0,7%

13.3 Chapa de aço galvanizado número 26, corte 50cm m² 9,50 39,14 371,83 0,9%

13.4 Placa de obra m² 1,50 295,00 442,50 1,0%

13.5 Projeto estrutural Vb 1,00 750,00 750,00 1,8%
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09
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▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼
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13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼
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▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

85,09

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

13/05/19 48,65

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

85,09

48,65

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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