
ORÇAMENTO ART/RRT Nº:  BDI COM Desoneração: 28% 28,00%

Tomador: Município de Coronel Freitas Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: Projeto de Melhorias no Ginásio Municipal de Coronel Freitas 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 945,45

Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 2,50 378,18 945,45 SINAPI 74209/001

PORTAS E PORTÕES 13.545,92

Portão de elevação com chapa frisada de 0,70mm com estr. metálica 1,20mm. Dim: 1,70x2,20m, forn. e insta. und 2,00 1.953,92 3.907,84 MERCADO

Portão de elevação com chapa frisada de 0,70mm com estr. metálica 1,20mm. Dim: 3,00x2,20m, com porta la- und 1,00 3.942,40 3.942,40 MERCADO

teral em dim: 0,80x2,20m. Fornecimento e instalação.

Portão de elevação com chapa frisada de 0,70mm com estr. metálica 1,20mm. Dim: 3,00x2,20m, forn. e insta und 1,00 3.822,72 3.822,72 MERCADO

Porta metálica de giro com chapa frisada de 0,70mm com estr. metálica 1,20mm. Dim: 1,37x2,20m. Forneci- und 1,00 1.872,96 1.872,96 MERCADO

mento e instalação

REFORMAS EM ESQUADRIAS 1.143,42

Reforma em porta, dim:0,80x2,10m incluindo lixamento, pintura, troca de marco, e reinstalação com abertura und 1,00 507,71 507,71 MERCADO

no sentido externo da edificação.

Reforma em porta, dim:0,72x2,10m incluindo lixamento, pintura, troca de marco, e reinstalação com abertura und 1,00 635,71 635,71 MERCADO

no sentido externo da edificação.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 965,65

Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual para abertura de portas e portões m² 15,90 49,68 789,91 MERCADO

Remoção de janelas de forma manual com reaproveitamento de 0,70cm, incluindo pintura metálica und 1,00 153,60 153,60 MARCADO 

Remoção de louças de forma manual, sem reaproveiamento - cuba de banheiro e vaso sanitário und 2,00 11,07 22,14 MARCADO 

ALVENARIA 215,96

Emboço/massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual para requadros e acabamentos m² 4,00 53,99 215,96 MERCADO

PINTURA 76,84

Pintura com tinta acrílica em parede - acabamentos m² 4,00 19,21 76,84 MERCADO

DIVERSOS 63,93

Soleira em granito m 0,70 91,33 63,93 SINAPI 98689

ESTRUTURA 273,49

Execução de estrutura em concreto armado fck = 25MPA - pilar m³ 0,09 3.038,77 273,49 SINAPI 95953

LIMPEZA 64,00

Limpeza Geral und 1,00 64,00 64,00 MERCADO

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas

*FonteITEM

17.294,66R$                                      

sexta-feira, 25 de outubro de 2019

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
17.294,66R$                                      Código SINAPI COM

Desoneração
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