

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO**REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS**

Município: Coronel Freitas

Projeto: Secretaria de Educação

Local: **Sede do Município****BDI ADOTADO 28%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO SERVIÇO	%
				(R\$)		
1.0	Serviços Iniciais					
1.1	Remoção das portas	und.	4,00	105,00	420,00	34,62
1.2	Remoção de janelas e grades	cj	9,00	65,00	585,00	
1.3	Requadramento das aberturas.	und.	13,00	55,00	715,00	
1.4	Fornecimento e instalação de soleiras	unid	13,00	340,00	4.420,00	
1.5	Recuperação, pintura e instalação de grades	unid	9,00	150,00	1.350,00	
1.6	Total do item.....				7.490,00	
2.0	Portas e janelas					
2.1	Janela de alumínio branca 4 folhas vidro fumê 8mm (2x1,50)m	und.	6,00	995,00	5.970,00	63,76
2.2	Janela de alumínio branca 2 folhas vidro fumê 8mm (1,0x1,50)m	und.	1,00	610,00	610,00	
2.3	MAXI-AR de alumínio branca, vidro fumê 8mm (0,85x0,45)m	und.	1,00	245,00	245,00	
2.4	MAXI-AR de alumínio branca, vidro fumê 8mm (0,60x0,80)m	und.	1,00	265,00	265,00	
2.5	Porta de giro em alumínio branca vidro fumê 10mm (1x2,50)m	und.	1,00	995,00	995,00	
2.6	Porta mão amiga 3 folhas em alumínio branca vidro fumê 10mm (2x2,50)m	und.	1,00	2.350,00	2.350,00	
2.7	Porta mão amiga 2 folhas em alumínio branca vidro fumê 10mm (2x2,50)m	und.	1,00	1.950,00	1.950,00	
2.8	Porta mão amiga 2 folhas em alumínio branca vidro fumê 10mm (1,50x2,50)m	und.	1,00	1.410,00	1.410,00	
2.9	Total do item				13.795,00	
3.0	Limpeza Final da Obra	Vb	1,00	350,00	350,00	1,62
4.0	TOTAL GERAL DA OBRA		 R\$	21.635,00	100,00

Coronel Freitas, 13/05/2020.

Luis Carlos Oss

Eng. Civil

CREA/SC 053.939-7

