ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO

REMOCAO E SUBSTITUICAO DE ESQUADRIAS

Municipio: Coronel freitas Projeto: Secretaria de Educag&o
Local: Sede do Municipio

BDI ADOTADO 28%

CUSTO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. UNIT. | CUSTO SERVIGCO
(R$) %
1.0 [Servigos Iniciais
1.1 |Remocao das portas und. 4,00 105,00 420,00
1.2 |Remocéo de janelas e grades Cj 9,00 65,00 585,00
1.3 |Requadramento das aberturas. und. 13,00 55,00 715,00
1.4 |Fornecimento e instalacdo de soleiras unid 13,00 340,00 4.420,00
1.5 |Recuperacdo, pintura e instalagdo de
grades unid 9,00 150,00 1.350,00
1.6 |[Totaldoitem.......occcvvcvvvvvreneenenieeeeees Neveveeec e e, 7.490,00| 34,62
2.0 |Portas e janelas
Janela de aluminio branca 4 folhas vidro
2.1 [fumé 8mm (2x1,50)m und. 6,001 995,00 5.970,00
Janela de aluminio branca 2 folhas vidro
2.2 [fumé 8mm (1,0x1,50)m und. 1,00/ 610,00 610,00
MAXI-AR de aluminio branca, vidro fumé
2.3 |8mm (0,85x0,45)m und. 1,00 245,00 245,00
MAXI-AR de aluminio branca, vidro fumé
2.4 |8mm (0,60x0,80)m und. 1,00] 265,00 265,00
Porta de giro em aluminio branca vidro fumé
2.5 [10mm (1x2,50)m und. 1,001 995,00 995,00
Porta mdo amiga 3 folhas em aluminio
2.6 |branca vidro fumé 10mm (2x2,50)m und. 1,00| 2.350,00 2.350,00
Porta mdo amiga 2 folhas em aluminio
2.7 |branca vidro fumé 10mm (2x2,50)m und. 1,00{ 1.950,00 1.950,00
Porta mdo amiga 2 folhas em aluminio
2.8 |branca vidro fumé 10mm (1,50x2,50)m und. 1,00{ 1.410,00 1.410,00
2.9 |Total doitem 13.795,00| 63,76
3.0 |Limpeza Final da Obra Vb 1,00] 350,00 350,00 1,62
40 [ TOTAL GERAL DAOBRA | R$ 21.635,00/ 100,00
Coronel Freitas, 13/05/2020.
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Eng. Civil \
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