
Município: Coronel freitas Projeto: Secretaria de Educação

Local: Sede do Município

CUSTO 

UNIT.

(R$)

1.0 Serviços Iniciais

1.1 Remoção das portas und. 4,00 105,00 420,00

1.2 Remoção de janelas e grades cj 9,00 65,00 585,00

1.3 Requadramento das aberturas. und. 13,00 55,00 715,00

1.4 Fornecimento e instalação de soleiras unid 13,00 340,00 4.420,00

1.5 Recuperação, pintura e instalação de

grades unid 9,00 150,00 1.350,00

1.6 Total do item......................................... ......... .......................................... 7.490,00 34,62

2.0 Portas e janelas

2.1

Janela de alumínio branca 4 folhas vidro

fumê 8mm (2x1,50)m und. 6,00 995,00 5.970,00

2.2

Janela de alumínio branca 2 folhas vidro

fumê 8mm (1,0x1,50)m und. 1,00 610,00 610,00

2.3

MAXI-AR de alumínio branca, vidro fumê

8mm (0,85x0,45)m und. 1,00 245,00 245,00

2.4

MAXI-AR de alumínio branca, vidro fumê

8mm (0,60x0,80)m und. 1,00 265,00 265,00

2.5

Porta de giro em alumínio branca vidro fumê

10mm (1x2,50)m und. 1,00 995,00 995,00

2.6

Porta mão amiga 3 folhas em alumínio

branca vidro fumê 10mm (2x2,50)m und. 1,00 2.350,00 2.350,00

2.7

Porta mão amiga 2 folhas em alumínio

branca vidro fumê 10mm (2x2,50)m und. 1,00 1.950,00 1.950,00

2.8

Porta mão amiga 2 folhas em alumínio

branca vidro fumê 10mm (1,50x2,50)m und. 1,00 1.410,00 1.410,00

2.9 Total do item 13.795,00 63,76

3.0 Limpeza Final da Obra Vb 1,00 350,00 350,00 1,62

4.0 ........  R$ 21.635,00 100,00

Coronel Freitas, 13/05/2020.

Luis Carlos Oss
Eng. Civil

CREA/SC 053.939-7

%

TOTAL GERAL DA OBRA

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DISCRIMINADO

REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS

BDI ADOTADO  28%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO SERVIÇO




