

<b>Digite o número da ART / RRT</b>		<b>BDI COM Desoneração: 28%</b>
<b>Tomador: Município de Coronel Freitas</b>		<b>quarta-feira, 22 de julho de 2020</b>
<b>Programa: 0</b>		<b>Nº do contrato: 0-0 / 0</b>
<b>Empreendimento: Muro de Pedra - Rua Goiás</b>		

Encargos sociais s/ m.o.

**85,09% (hora)**

**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>46.577,02</b>				
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	402,23	1.005,58		74209/001		
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>2.880,00</b>				
2.1	Escavação e regularização do terreno, incluindo carga, descarga e transporte	VB	1,00	2.880,00	2.880,00		MERCADO		
<b>3</b>	<b>MURO DE PEDRAS</b>				<b>41.859,44</b>				
3.1	Muro de pedras basálticas e estruturas de concreto, incluindo contrafortes e amarrações, conforme projeto.	m²	219,70	190,53	41.859,44		MERCADO		
<b>4</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>832,00</b>				
4.1	Limpeza geral da obra	VB	1,00	832,00	832,00		MERCADO		
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.577,02</b>				

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas  
Carimbo e Assinatura