

Digite o número da ART / RRT	BDI COM Desoneração: 28%	Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)
Tomador: Município de Coronel Freitas	quinta-feira, 24 de setembro de 2020	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: Elementos de Proteção para Pedestres e Veículos		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		48.641,37				
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	439,59	659,39			SINAPI 74209/001	
2	GUARDA CORPO - MODELO 01		1,00		2.016,00				
2.1	Guarda Corpo Ponte - Rua Maranhão	ML	7,20	280,00	2.016,00			MERCADO	
3	GUARDA CORPO - MODELO 02				19.950,00				
3.1	Guarda Corpo Rua Paraná	ML	57,00	350,00	19.950,00			MERCADO	
4	DEFENSA MALEÁVEL				17.185,50				
4.1	Defensa Maleável Rua Paraná	ML	57,00	301,50	17.185,50			MERCADO	
5	CORRIMÃO				8.330,00				
5.1	Corrimão para escadarias	ML	98,00	85,00	8.330,00			MERCADO	
6	LIMPEZA				500,48				
6.1	Limpeza Final	vb	1,00	500,48	500,48			MERCADO	
				TOTAL	R\$	48.641,37			

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura