



RUA HERCÍLIO LUZ, 1560-D - B. BELA VISTA | CHAPECÓ | SC
oestesulpocosartesianos@gmail.com - www.oestesulpocosartesianos.com.br
CNPJ: 21.825.532/0001-38 - I.E.: 258.553.324 - CREA/SC - 152015-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA PELA EMPRESA CREA/SC - 151988-8
RESPONSÁVEL EM ENGENHARIA CIVIL PELA EMPRESA CREA/SC - 133448-4

Fone: |49| 98863 5111
99929 5243
98858 5061
49 3331 5535

Assistência Técnica 24h

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC

Razão Social: OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Endereço: Rua Ibirama, 1083 E, bairro Cristo Rei
Cidade/Estado: CHAPECÓ - SC
CNPJ: 21.825.532/0001-38
Telefone: (049) 3331-5535 / (49) 98858-5061
E-mail: oestesulpocosartesianos@gmail.com

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 104/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Rede de Abastecimento de água na Linha Cristóvão, no Município Coronel Freitas/SC, interior do município de Coronel Freitas/SC, conforme Projeto Técnico, Orçamento e Cronograma Físico / Financeiro.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO MÁXIMO	ESPECIFICAÇÃO
1	1,00	UN	R\$ 265.000,00	Contratação de empresa para execução de Rede de Abastecimento de água na Linha Cristóvão, no Município Coronel Freitas/SC, interior do município de Coronel Freitas/SC, conforme Projeto Técnico, Orçamento e Cronograma Físico / Financeiro.

Valor total da proposta: R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Coronel Freitas - SC, 21 de janeiro de 2022.


RODRIGO BONETI
Sócio Administrador
CPF nº 038.345.099-30

OESTE SUL - Poços Artesianos e
Prestadora de Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 21.825.532/0001-38 - I.E.: 258.553.324

Rodrigo Boneti
CREA 152015-3


Nivaldo

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	
				MUNICÍPIO / UF	Coronel Freitas / SC
				BDI 1	21,04%
				BDI 2	14,50%
				BDI 3	0,00%

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
Rede adutora e de distribuição de água

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			REDE ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						265.000,00
1.			SERVIÇOS INICIAIS						265.000,00
1.1.	SINAPI	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	329,67	BDI 1	399,03	1.149,21
1.1.0.1.	SINAPI	COMP01	POÇO TUBULAR PROFUNDO						27.408,64
1.2.	Colação	C01	MOTOBOMBA SUBMERSA Q.5m ³ /h, H=255m	UN	1,00	8.633,65	BDI 1	10.450,17	10.450,17
1.2.0.1.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	7,92	BDI 1	9,59	95,90
1.2.0.2.	SINAPI	COMP04	CABO PI BOIA 2x2,5 MM2	M	1.300,00	9,81	BDI 1	5,63	7.319,00
1.2.0.3.	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	89,68	BDI 1	108,55	108,55
1.2.0.4.	SINAPI	COMP03	CABO SUBMERSIVEL PP 3 x 6,0 MM2	M	105,00	25,53	BDI 1	24,45	2.252,25
1.2.0.5.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	90,00	85,24	BDI 1	85,80	6.922,00
1.2.0.6.	SINAPI	92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	47,06	BDI 1	36,00	540,00
1.2.0.7.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	46,75	BDI 1	38,00	76,00
1.2.0.8.	SINAPI	92894	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	90,03	BDI 1	108,97	108,97
1.2.0.9.	SINAPI	96622	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	225,11	BDI 1	168,00	168,00
1.2.0.10.	SINAPI	97484	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	104,70	BDI 1	85,00	170,00
1.2.0.11.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,32	BDI 1	99,64	99,64
1.2.0.12.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	81,10	BDI 1	98,16	98,16
1.3.	SINAPI	COMP19	REDE ADUTORA						31.251,56
1.3.0.1.	SINAPI	COMP20	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-80, DE= 50 MM, PN-10 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	560,00	23,80	BDI 1	19,47	10.903,20
1.3.0.2.	SINAPI	COMP21	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 50MM, PN-16 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	355,00	26,23	BDI 1	28,10	9.975,50
1.3.0.3.	SINAPI	COMP21	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 50 MM, PN-20 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	306,00	29,22	BDI 1	32,80	10.036,80

OESTE SUL - Poços Aterrianos e Prestadora de Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 21.825.532/0001-88 - I.E.: 258.553.324

Rodrigo Boneti

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

1.3.0.4.	SINAPI	1033009	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	285,45	BDI 1	168,00	336,00	RA
1.4.			RESERVATÓRIO						12.954,09	
1.4.1.			CAIXA D'ÁGUA E CONEXÕES						8.087,95	
1.4.1.1.	Colaço	C24	RESERVATÓRIO 20000L	UN	1,00	8.582,00	BDI 1	7.600,00	7.600,00	RA
1.4.1.2.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,76	BDI 1	67,49	67,49	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	43,71	BDI 1	52,91	105,82	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	28,04	BDI 1	33,94	135,76	RA
1.4.1.5.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	18,47	BDI 1	22,36	178,88	RA
1.4.2.			BASE EM CONCRETO ARMADO						1.592,50	
1.4.2.1.	SINAPI	COMP07	BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA DE 12CM	M2	12,25	175,49	BDI 1	130,00	1.592,50	RA
1.4.3.			ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO						3.283,64	
1.4.3.1.	SINAPI	101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO T ^m PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	26,80	79,79	BDI 1	96,58	2.588,34	RA
1.4.3.2.	SINAPI	COMP08	PORTÃO DE ABRIR EM AÇO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 2X1M	UN	1,00	574,44	BDI 1	695,30	695,30	RA
1.5.			SISTEMA DE DESINFECÇÃO						9.760,83	
1.5.1.			ABRIGO DO EQUIPAMENTO						8.197,58	
1.5.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,80	497,69	BDI 1	602,40	481,92	RA
1.5.1.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,50	3.530,23	BDI 1	4.272,99	2.136,50	RA
1.5.1.3.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,70	97,54	BDI 1	118,06	2325,78	RA
1.5.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	11,60	45,57	BDI 1	55,16	639,86	RA

UESTE SUL - Poços Aterrianos e
 Prestadora de Serviços Gerais Ltda
 CNPJ: 21.875.537/0001-88 - I.E.: 258.553.324

Rua: 1307, Bairro: H
 Caixa 13, 2015-3

1.5.1.5.	SINAPI	92543	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIAMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	11,60	24,73	BDI 1	29,93	347,19	RA
1.5.1.6.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	M2	1,05	659,19	BDI 1	797,88	837,77	RA
1.5.1.7.	SINAPI	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,52	468,35	BDI 1	566,89	1428,56	RA
1.5.2.			EQUIPAMENTO PARA DESINFECÇÃO						1.563,25	
1.5.2.1.	SINAPI	COMP09	BOMBA DOSADORA DE CLORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.099,95	BDI 1	1.331,38	1.331,38	RA
1.5.2.2.	SINAPI	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,00	11,75	BDI 1	14,22	14,22	RA
1.5.2.3.	SINAPI	12394	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8"	UN	1,00	5,32	BDI 1	6,44	6,44	RA
1.5.2.4.		C03	RESERVATÓRIO 100L	UN	1,00	174,50	BDI 1	211,21	211,21	RA
1.6.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO						165.602,93	
1.6.0.1.	SINAPI	COMP10	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-80, DE= 63 MM, PN-8 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	364,00	29,93	BDI 1	29,22	10.636,08	RA
1.6.0.2.	SINAPI	COMP11	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-80, DE= 50 MM, PN-8 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	910,00	19,11	BDI 1	18,70	17.017,00	RA
1.6.0.3.	SINAPI	COMP12	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-80, DE= 40 MM, PN-8 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.176,00	12,69	BDI 1	12,60	27.417,60	RA
1.6.0.4.	SINAPI	COMP13	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-80, DE= 40 MM, PN-10 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	278,00	14,81	BDI 1	15,00	4.170,00	RA
1.6.0.5.	SINAPI	COMP14	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 32 MM, PN-8 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.017,00	9,31	BDI 1	9,86	29.747,62	RA
1.6.0.6.	SINAPI	COMP15	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 32 MM, PN-10 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.120,00	9,86	BDI 1	10,15	11.368,00	RA
1.6.0.7.	SINAPI	COMP16	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 32 MM, PN-16 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	486,00	12,22	BDI 1	13,80	6.706,80	RA
1.6.0.8.	SINAPI	COMP17	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 25 MM, PN-8 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.171,00	6,91	BDI 1	6,40	13.894,40	RA
1.6.0.9.	SINAPI	COMP18	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA, PE-100, DE= 25 MM, PN-10 (NBR 15561) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.866,00	7,28	BDI 1	6,66	25.747,56	RA
1.6.0.10.		C13	UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 25 MM	M	60,00	21,56	BDI 1	26,10	1.566,00	RA
1.6.0.11.		C14	UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 40MM	M	25,00	38,61	BDI 1	46,73	1.468,25	RA
1.6.0.12.		C15	UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 50 MM	M	18,00	58,33	BDI 1	70,60	1.270,80	RA
1.6.0.13.		C16	UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM	M	45,00	26,41	BDI 1	31,97	1.438,65	RA
1.6.0.14.		C17	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO, COM TRAVAS, 32X25MM	M	7,00	17,67	BDI 1	21,39	149,73	RA
1.6.0.15.		C18	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO, COM TRAVAS, 40X25MM	M	2,00	18,69	BDI 1	22,62	45,24	RA
1.6.0.16.		C19	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO, COM TRAVAS, 50X25MM	M	3,00	26,47	BDI 1	32,04	96,12	RA
1.6.0.17.		C20	REDUÇÃO PARA PEAD 32X25MM	M	5,00	29,16	BDI 1	35,30	176,50	RA
1.6.0.18.	SINAPI	61	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179)	UN	40,00	4,54	BDI 1	5,50	220,00	RA
1.6.0.19.	SINAPI	60	ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	40,00	6,23	BDI 1	7,54	301,60	RA
1.6.0.20.	SINAPI	99251	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	15,00	323,67	BDI 1	328,00	4.920,00	RA
1.6.0.21.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	2,00	228,43	BDI 1	276,49	552,98	RA

OESTE SUL - Pócs Aterrianos e
Prestadora de Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 21.825.532/0001-38 - I.E.: 258.553.324

Rodrigo Benet
CPF: 15.2015.2

Mivaldo

1.6.0.22.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDROMETRO), AF_11/2016	UN	40,00	158,66	BDI 1	51,00	2.040,00	RA
1.6.0.23.	SINAPI	96675	HIDROMETRO DN 25 (3/4") 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	40,00	221,56	BDI 1	123,90	4.952,00	RA
1.7.	MÃO-DE-OBRA E INSTALAÇÕES									
1.7.0.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M/3111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	2.800,00	5,53	BDI 1	2,50	7.000,00	RA
1.7.0.2.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	2.800,00	8,56	BDI 1	3,31	9.274,55	RA
1.7.0.3.	SINAPI	5824	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	CHP	3,33	145,94	BDI 1	176,65	588,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rodrigo Bonetti
RODRIGO BONETTI
 Sócio Administrador
 CPF nº 038.345.099-30

Rodrigo Bonetti
RODRIGO BONETTI
 CREA 152015-3

OSTE SUL - Pólos Aterrisanos e Prestadora de Serviços Gerais Ltda
 CNPJ: 21.825.532/0001-38 - I.E.: 258.553.324

9

25

Rodrigo

Rodrigo

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Parcelas:	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRÇÃO DO LOTE
				Rede adutora e de distribuição de água		
0	0	Prefeitura Municipal de Coronel				0
Item	Descrição	Valor (R\$)				
1.	REDE ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE A	265.000,00	% Período:			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.149,21	% Período:			
1.2.	POÇO TUBULAR PROFUNDO	27.408,64	% Período:			
1.3.	REDE ADUTORA	31.251,50	% Período:			
1.4.	RESERVATÓRIO	12.964,09	% Período:			
1.4.1.	CAIXA D'ÁGUA E CONEXÕES	8.087,95	% Período:			
1.4.2.	BASE EM CONCRETO ARMADO	1.592,50	% Período:			
1.4.3.	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DO RESERVA	3.283,64	% Período:			
1.5.	SISTEMA DE DESINFECÇÃO	9.760,83	% Período:			
1.5.1.	ABRIGO DO EQUIPAMENTO	8.197,58	% Período:			
1.5.2.	EQUIPAMENTO PARA DESINFECÇÃO	1.563,25	% Período:			
1.6.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	165.602,93	% Período:			
1.7.	MÃO-DE-OBRA E INSTALAÇÕES	16.862,80	% Período:			
			%:			

OESTE SUL - Poços Aterrianos e
Prestadora de Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 21.825.532/0001-98 - IE: 258.553.324

Rodrigo Boneti
CREA 152015-3

Diavolo

Total	Período:	
	Repasso:	-
Contrapartida:	129.093,22	135.906,78
Investimento:	129.093,22	135.906,78
%:	48,71%	100,00%
Repasso:	-	-
Contrapartida:	129.093,22	265.000,00
Outros:	-	-
Investimento:	129.093,22	265.000,00
R\$ 265.000,00	Acumulado:	

Rodrigo Bonetti

RODRIGO BONETTI
Sócio Administrador
CPF nº 038.345.099-30

OESTE SUL - Poços Aterrianos e
Prestadora de Serviços Gerais Ltda
CNPJ: 21.825.532/0001-38 - I.E.: 258.553.324

Rodrigo Bonetti
CREA 152015-3

Nivaldo

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]