

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0322084-11/2010-0 / Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Pavimentação com pedras irregulares nas Ruas Nelson Moretti e Romildo José Crema

Programa: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	und	1,00	613,66	562,87			1.176,53	0,63
2	DRENAGEM PLUVIAL	und	1,00	6.696,77	6.142,53			12.839,30	6,86
3	PAVIMENTAÇÃO	und	1,00	25.423,13	23.319,07			48.742,20	26,03
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	und	1,00	902,87	828,15			1.731,02	0,92
5	DRENAGEM PLUVIAL	und	1,00	14.458,40	13.261,80			27.720,20	14,80
6	PAVIMENTAÇÃO	und	1,00	48.673,35	44.645,05			93.318,40	49,83
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	und	1,00	902,87	828,15			1.731,02	0,92
				TOTAIS (R\$)	97.671,06	89.587,61		187.258,67	
				INC. %	52,2%	47,8%			100,00
Contrapartida Obrigatória:					89.587,61				

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

sexta-feira, 25 de julho de 2014
Data